

**LICITACION OBRA: "TERMINACION DE AMPLIACION Y REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO LA PAZ, MENDOZA"**

**Expte: 4406 – OPP - 20**

**MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**

**CONSULTA Y SOLICITUD DE ACLARACIONES**

**EMPRESA: TERRA S.R.L.**

Por medio de la presente y en carácter de potencial oferente solicitamos una serie de aclaraciones para licitación de la obra de referencia:

- 1- Solicitamos se aclare si la superficie a cubrir con los parasoles de cerramiento verticales tipo Friolatina es solo la consignada en la planilla de cómputo y presupuesto del Anexo III ya que el computo realizado sobre los planos arroja una cantidad de 2138m<sup>2</sup> y en la planilla solo considera 1520m<sup>2</sup>. En caso de tener acopiado la diferencia favor de aclarar el punto.
- 2- Tenga a bien realizar aclaración de como considerar ítems que aparecen en global con cantidades expresadas en fracción casos (3.1.1 / 3.1.2 / 4.1/ 4.2 /5.11 /5.12, etc)
- 3- Solicitamos se indique sector donde se colocaran tabiques de placa cementicia y texturado plásticos que no están identificados claramente su superficie en planos
- 4- Solicitamos se indique el mes base utilizado para el precio referencial/oficial ya que el análisis de nuestros presupuestos preliminares supera en más del 30%.
- 5- Por ultimo y dado las razones de pandemia más la época de licencia por vacaciones de nuestros proveedores solicitamos una prórroga de al menos 2 o 3 días para la apertura de la licitación.

Atte

**Ing. Rafael Varaschin**  
**Representante Técnico**  
**Terra SRL**