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1.2

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUBRO I: TAREAS COMPLEMENTARIAS

Antes del comienzo de la obra se procedera a la construccion del obrador, instalacién de bafios
quimicos, limpieza general del terreno aledafio a la obra y la ejecucion de las tareas
preliminares en el terreno de dicho proyecto en orden a su materializacion, como asi también
cualquier otro requerimiento que sea indispensable.

El rubro incluye la mano de obra, los materiales, transporte, equipos y todos aquellos enseres
que, sin estar explicitamente mencionados, sean necesarios para el correcto desarrollo de las
tareas que a continuacion se describen.

- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construccion y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos items de las obras
dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los container u oficinas necesarias para
Sus operaciones.

- INSTALACION DE OBRADOR, OFICINAS, DEPOSITOS Y SANITARIOS

El Contratista construira o instalara las oficinas y los obradores que necesite para la ejecucién
de la obra en cantidad y calidad debiéndose ajustarse a las disposiciones vigentes sobre
alojamiento del personal obrero y debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la Inspeccion de Obras de las instalaciones, correspondientes al
obrador citado precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacion de ampliarlo o
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucion.
Previo al comienzo de los trabajos, considerando las necesidades de la obra, la Contratista
debera presentar a la Inspeccion de Obra la propuesta de instalacion del obrador. Esta
propuesta contendra una memoria descriptiva del obrador, un plano con el layout con los
distintos médulos, sus instalaciones, perimetro, accesos, permisos municipales o provinciales,
contrato de alquiler de predio, etc.

Los obradores se localizaran de manera de no interferir el desarrollo de las tareas descriptas
en el presente, ni con otras obras del Comitente o Contratistas, tendiendo a minimizar el
movimiento de maquinarias y equipos.

La infraestructura del obrador debe estar de acuerdo con lo detallado en el Decreto
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Reglamentario 911/96 para la Industria de la Construccién, de la Ley Nacional 19587 de
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Se deben prever los espacios necesarios para el depdsito y estiba de los materiales e insumos
de obra y para la disposicién temporal de los residuos que se generen. No se permitira la estiba
de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el
deterioro de los mismos.

Se instalaran durante todo el transcurso de la obra bafios del tipo quimico que se mantendran
durante todo el plazo de obra, siendo la Contratista responsable de su mantenimiento y
limpieza. Proveera y mantendra completo durante todo el transcurso de la obra, un botiquin de
primeros auxilios.

Sera por cuenta exclusiva del Contratista la gestién, y el pago de los derechos de

arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

- PROYECTO EJECUTIVO

El Contratista debera ejecutar, previo a cualquier otra tarea inherente a la obra el levantamiento
planialtimétrico del predio y el relevamiento de los hechos existentes: arbolado, construcciones,
etc. la tarea se ejecutara bajo la responsabilidad de un profesional idoneo y sera revisado y
aprobado por la Inspeccién de Obra antes de dar comienzo a los trabajos.

El Contratista verificara todas las medidas quedando bajo su responsabilidad cualquier
diferencia que pudiera haber entre los planos y la realidad.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, pudiendo la Inspeccion de Obra
rectificarlos durante la construccion por medio de 6érdenes de servicio o nuevos planos de
detalle.

La documentacion técnica que acompafa este Pliego de especificaciones tiene caracter de
preliminar. Es obligacion del Contratista confeccionar la documentacién ejecutiva de la obra,
incluyendo los calculos estructurales y los estudios de verificacion de suelo, etc. necesarios
para la correcta y segura ejecucion de los trabajos. Debera ser aprobado por la Inspeccién de
Obra antes de dar inicio a la tarea correspondiente. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item se medira y pagara como item global (gl); considerando que su computo
respondera a las medidas de cada unidad. La inspeccién de obra debera confirmar y certificar

las mencionadas dimensiones por unidad realizada.

- SEGURIDAD E HIGIENE

El cumplimiento de la normativa especifica en la materia fijada en la legislacién vigente es

condicién inexcusable de contrato como asi también las normas particulares del Comitente
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El Contratista es responsable del cumplimiento de las Normas vigentes y de las establecidas
en el Pliego de Especificaciones Técnicas, por parte de su propio personal y el de sus
Subcontratistas, las que declararan conocer y hacer cumplir.

El Contratista tiene la obligacién de crear y mantener las adecuadas Condiciones del Medio
Ambiente de Trabajo, que aseguren la proteccion fisica, mental y el bienestar de los
trabajadores afectados, como también la de terceros a la obra.

El Contratista debera establecer las medidas necesarias para mantener y acrecentar la
concientizacion en Seguridad de su personal y el de sus Subcontratistas, como asi también en
lo inherente a la Organizacion de los Trabajos, servicios de Infraestructura de obra, aptitud de
equipos y maquinarias, etc.

- LIMPIEZA DE TERRENO, LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Antes de iniciarse las obras el Contratista procedera a la limpieza total del terreno dentro de los
limites designados para cada sector, retirando todos los residuos de demoliciones, malezas,
etc., con el objeto de dejarlo en condiciones aptas para la ejecucion de la obra, Ademas debera

realizar la limpieza en forma completa de las alcantarillas de Hormigon Armado existente, que
forma parte del sistema de acequias existentes y/o a realizar.

No se permitira el acopio de escombros y/o basura producto de la limpieza en la via publica,
debiendo ser retirados inmediatamente después de realizada la demolicién/limpieza, o en su

defecto mantenidos en contenedores reglamentarios.

Los materiales sobrantes deberan ser retirados por cuenta y cargo de la Contratista.

La Contratista debera mantener la obra limpia, libre de escombros y basura de todo tipo, tanto
sea de su propio personal o subcontratado. Esta limpieza debera efectuarse en forma
permanente, dentro de las obras y en su entorno inmediato, hasta la completa terminacién de
las mismas. No se permitira la acumulacion de materiales producto de los trabajos de
demolicion y/o desperdicios en lapsos mayores a 24 horas. Los elementos y/o materiales a
desechar, salvo los previamente indicados por la Inspeccién de Obra, deberan ser retirados por
la Contratista por su cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de
los mismos.

También sera responsable por la limpieza final, dejando las obras limpias y en perfectas
condiciones de uso. Una vez concluidos los trabajos descriptos, se debera realizar la limpieza
de la zona de obra, la reparacion de los dafos producidos durante la ejecucion de la misma, la
desafectacion de toda construccion provisoria, sefialamiento provisorio etc., debiendo quedar la
zona de obra en las condiciones y funcionalidades originales y /o mejores. Todos los gastos

generados para concluir los trabajos encomendados deberan ser afrontados por la Contratista.



1.6 - CERCOS, SENALIZACION, VALLADOS Y DELIMITACION DE ZONA DE TRABAJO.

Por tratarse de obras a ejecutarse en espacio publico, el Contratista debera extremar los
cuidados en relacion con la materializacidon de todas las protecciones necesarias, a los efectos
de no afectar con escombros y desechos al entorno inmediato y/o transito de peatones.
En todas aquellas partes de la obra donde se desarrollen tareas que impliquen riesgo de
accidentes de cualquier naturaleza, el Contratista debera construir los vallados o cercos
transitorios que resulten necesarios.
El Contratista debera proveer carteles de peligro o indicativos en los lugares que la Inspeccién
indique.

1.7 - LUZ DE OBRA Y AGUA DE CONSTRUCCION

La Empresa debera efectuar las gestiones ante los entes prestatarios, ejecutar los trabajos y
proveer los elementos necesarios para el correcto abastecimiento de agua y luz,
realizando su mantenimiento hasta la completa terminacion de los trabajos.

Asimismo, debera adoptar todas las medidas de seguridad que correspondan, siendo la misma
responsable por cualquier dafio o perjuicio producido a instalaciones existentes o a terceras

personas.

RUBRO 2 — ASFALTOS

2.1 — EJECUCION Y PREPARACION DE BASE:

Se realizara la excavacion sobre terreno natural de las calzadas a intervenir a una profundidad
de 0.25m referido al nivel superior terminado de las banquinas existentes o de los puntos de
referencia que determine la inspeccion. Los costos de extraccion y transporte se encuentran
contemplados en este item.

El material producto de la excavacion sera retirado del emplazamiento de la obra, siendo su
disposicion final, por cuenta y cargo de la Empresa y donde lo indique la inspeccion, sin
excepcion. Debera extraerse todo material no apropiado para la compactacion, piedras,
rellenos, etc. que perjudiquen la superficie de la subrasante y su capacidad de soporte,
remplazando estos con material estabilizado. ElI material que en alguna parte de la
subrasante demuestre que no pueda ser satisfactoriamente compactado, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por suelo apto extraido de los sitios que indique la
Inspeccion.-

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos y

ordenados por la inspeccion.-
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Este trabajo debera hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en sentido
transversal y longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizada a construir sobre la
subrasante preparada una vez perfilada su seccion final, tenga el espesor que corresponda.-
La superficie de la subrasante sera compactada por medios mecanicos aportando vy
manteniendo la humedad éptima del suelo a efectos de lograr la mayor densidad del mismo.
La preparacion de la subrasante debera ser aprobada por la Inspeccién previamente a la

colocacion del material para la base estabilizada.

Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos o
formacion de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y

corregirse la misma. El material removido sera retirado de la obra.

El perfil transversal de la subrasante se verificara a intervalos de longitud que la Inspeccion
juzgue conveniente.
La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuara
previa a su aprobacion sin perjuicio de que la Inspeccion realice controles parciales durante la
marcha de la obra.-
Debera mantenerse la limpieza general de la obra y especialmente los cauces de cunetas y

alcantarillas retirando todo material que pudiera caer en las mismas.

Si durante la excavacién se produjeran danos a instalaciones, alcantarillas, bocas de registro,

0 cualquier otro elemento, sera responsabilidad de |la Empresa Contratista su reparacién y
puesta en servicio sin generar reclamos por costos adicionales.

2.1.2 — PREPARACION DE LA SUBRASANTE

COMPACTACION DE SUELOS:

Este trabajo consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la Compactacion comun de
la subrasante, incluye las operaciones de manipuleo del equipo necesario, riegos con agua,
etc., para lograr el fin propuesto.

Entiéndase por compactacion comun y como complemento de las disposiciones del Pliego
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas Marzo de 1994, de la Direccion Nacional
de Vialidad, a la compactacion en capas de 0,20 mts. de espesor con el equipo previsto para
cada trabajo particular, con una energia de compactacién equivalente a 5 6 6 pasadas,
superponiendo medio ancho del equipo de compactacion por pasada.

La subrasante sera perfilada y conformada eliminando irregularidades tanto en sentido

longitudinal como transversal, con el fin de asegurar que las capas a construir sobre la



subrasante preparada una vez ejecutadas con su espesor vial sean uniformes.

La compactacion de la subrasante debera efectuarse con rodillo liso vibratorio y rodillo
neumatico autopropulsado, o rodillo pata de cabra, segun el tipo de suelo utilizado. Donde el
Ancho de calzada a compactar no permita la utilizacion de maquinas autopropulsadas, debera
efectuarse compactacién manual o equipo manual de compactacion de suelos.

Se debera efectuar un escarificado hasta una profundidad no menor de 5 (cinco) centimetros,
el material producido en esta operacion sera conformado adecuadamente.

El trabajo de preparacion de subrasante se debera hacer con un tiempo minimo de 48 hs.
antes de efectuar el trabajo siguiente sobre esa capa.

La Inspeccion hara las determinaciones necesarias, para establecer el grado de compactacion
comun de la subrasante en los ultimos 0,20 mts. superiores, quedando a su criterio la

modificacion del nimero de pasadas de acuerdo al tipo de suelo.

AJUSTE DEL CONTENIDO DE AGUA:

1) Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepasa el limite superior
especificado, el material de cada capa sera removido con rastras y otros implementos o dejado
en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

2) Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite
inferior establecido, debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido
de humedad entre los limites especificados o establecidos por la Inspeccién.

3) El contenido de agua en el suelo, debera ser uniforme en todo el espesor y ancho de la
capa a compactar. Si fuera necesario, el suelo sera removido para lograr dicha uniformidad. La
adicion de agua podra efectuarse en el lugar de excavacion del suelo o en el sitio de depdsito
sobre el terraplén.

4) El agua sera distribuida mediante el empleo de camiones regadores con instalacion de
caferias y mangueras o con otros procedimientos aprobados, para lograr un riego parejo en
forma de lluvia fina.

El equipo de distribucién de agua debera ser tal que sea posible la medicion de la cantidad de

agua regada.

EQUIPO DE COMPACTACION:

1 - El equipo de compactacion sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
debera ejercer la energia necesaria para obtener las densidades fijadas.

2 - La Inspeccion aprobara el equipo propuesto por el Contratista en base a un tramo de

prueba y determinara el nimero minimo de pasadas del equipo y el espesor de cada capa para



lograr en ellas las densidades especificadas.

3 - En la compactacion de terraplenes la parte de los mismos colocada adyacente a los estribos
de puentes, muros de alcantarillas, alcantarillas de cafos, muros de sostenimiento, etc., donde
no pueda actuar eficazmente el rodillo, sera construida en capas del espesor especificado y
cada una de ellas compactada con pisdbn mecanico. Estos deberan tener una superficie de

apisonado no mayor de 200 cm2.

2.2 — EXCAVACION — PREPARACION DE LA SUBRASANTE

2.2.1 - CONSTRUCCION BASE ESTABILIZADA:

Antes de que se permita depositar los materiales para la base o sub-base, la superficie de la
subrasante estara terminada en su tratamiento y contara con la aprobacion de la Inspeccion.
Ademas se verificara que no se hayan producido dafios a ductos, instalaciones, canalizados,
etc. existentes, los cuales deberan repararse antes de la colocacién del material de la base, y
los gastos de los mismos se encontraran a exclusivo cargo de la Contratista.

DESCRIPCION:

Este Item consistira en la construccién de una base estabilizada, formada por la mezcla intima
y uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Sera construida sobre una subrasante
preparada en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos y
con las ordenes de la Inspeccion.

Este material se depositara sobra cada calle a intervenir, el mismo sera cubicado por la
Inspeccion, y la misma Inspeccion sera la encargada de definir su disposicidon segun sea

necesario en cada calle en particular.

2.2.2 - MATERIALES:

Agregado graduado: Este podra ser de piedra partida, grava, arena o mezcla de dichos
materiales, los que deberan tener una graduacion tal que una vez mezclados con el suelo, en
proporciones adecuadas, dé un producto que satisfaga las exigencias especificadas. Dichos
agregados estaran formados por particulas duras desprovistas de materiales perjudiciales.
Cuando se utilice piedra partida, esta tendra un desgaste Deval no mayor de 6% y en caso que
se utilicen gravas, dicho desgaste debera ser inferior al 20%. La mezcla de la estabilizacion
fisica debera asegurar como minimo un valor soporte (CBR) de 80 % (segun CBR exigido por
DNV, Pliego General de Especificaciones Técnicas mas usuales, afio 1994).

2.2.3 - GRANULOMETRIA:

Ensayada la mezcla con cribas y tamices standard de laboratorio, debera cumplir con los

limites granulométricos siguientes:



Pasa por criba abertura cuadrada 2" 100

Pasa por criba abertura cuadrada 1 1/2" |90 -100

Pasa por criba abertura cuadrada 1" 80 -95

Pasa por criba abertura cuadrada 3/4" 70 -90

Pasa por criba abertura cuadrada 3/8" 50 -80

Pasa por tamiz standard N°4 35 -65
Pasa por tamiz standard N°10 25 -50
Pasa por tamiz standard N°40 15 -30
Pasa por tamiz standard N°200 5 -18

Plasticidad: La fraccién de la mezcla que pasa por el tamiz standard N° 40 cumplira con las

siguientes condiciones de plasticidad:

Limite liquido no mayor de 35

indice plastico no mayor de 4

Porcentajes de sales: cloruros ( inferior a 2..%)

Sulfatos: (inferior a 1..%)

Agregado existente: Consistira en todo material granular apto que forma la capa superficial del
camino existente, el cual podra ser grava, piedra partida, arena u otro material similar. Cuando
se halle en condiciones para ser mezclado con los otros materiales, no debera contener raices,

troncos, hierbas y demas materiales putrescibles, o cualquier material organico.

2.2.4 - SUELO DEL LUGAR:

Consistira en suelo local, sin propiedades ligantes y de una textura tal que permita obtener por
mezcla con los demas materiales, un producto final que cumpla con las condiciones
especificadas. Sera extraido de los lugares indicados en los planos o sefialados por la
Inspeccion. El suelo del lugar no necesita ser pulverizado antes de su empleo, pudiendo ser
incorporado a la mezcla directamente después de excavado, No debera contener troncos,

raices, matas de pasto u otras sustancias putrescibles, o cualquier material organico.

2.2.5 - YACIMIENTOS:
La eleccion estara a cargo del Contratista el que sera responsabilidad del mismo, la extraccion,

transporte y colocacion en obra.



2.2.6 - COMPOSICION DE LA MEZCLA:
Los diferentes agregados y el suelo serdn mezclados en proporciones tales, como para obtener
un producto final que cumpla las condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las

especificaciones complementarias.

2.2.7 - FIJACION DE CANTIDADES:

a) El Contratista, de acuerdo con los ensayos que practique, propondra las cantidades de los
diferentes materiales a llevar al camino a fin de cumplir las condiciones de granulometria y
plasticidad especificadas y obtener el ancho y espesor indicados en los planos para la base
terminada.

b) Las constancias y resultados del calculo de las cantidades efectuados por el Contratista,
seran controladas por la Inspeccidn, la cual podra disponer cualquier cambio en el dosaje o en
las cantidades si, en su opinidn, se obtuviera con ello una mayor exactitud en las dimensiones
de la base o una mezcla técnicamente mejor 0 mas econdmica, dentro de las limitaciones
especificadas.

c) A los efectos establecidos en el apartado b) de este parrafo, el Contratista no esta autorizado
a iniciar la distribucion de los materiales en el camino, antes de obtener de la Inspeccion, el

visto bueno de las cantidades a distribuir.

2.2.8 - EQUIPO:

El equipo, herramientas y demas implementos usados en la construccion, debera ser
previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra exigir el cambio o retiro de los que, a su
juicio no sean aceptables o convenientes. Todos los implementos deberan proveerse en
numero suficiente para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual, debiendo
conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo en la construccion.
Si durante el desarrollo del trabajo se observan deficiencias o mal funcionamiento en los
equipos utilizados, la Inspeccion podra ordenar la sustitucién o retiro de los mismos.

Para la mezcla de los materiales y formacion de la calzada, deberd emplearse maquinaria
provista de llantas que no causen desperfectos en la sub-rasante o bases terminadas o en
construccion. Las niveladoras o motoniveladoras tendran un peso no inferior a 3.000 kg. y
estaran equipadas con cuchilla de 3 m. de largo como minimo y al menos una de ellas, provista
de escarificador. Para las operaciones finales de perfilado, el equipo empleado estara equipado
con llantas neumaticas.

Los vehiculos empleados en el transporte de los materiales estaran equipados con llantas



neumaticas cuando los mismos deban realizar parte o el total del transporte sobre la
subrasante o base terminada o en construccién. Estaran provistos de cajas de formas
regulares, cuyo volumen sea de facil medicion y de una construcciéon tal que no haya
posibilidad de pérdida del material transportado a traves de juntas u orificios. El plano formado
por el borde superior de la caja debera ser practicamente horizontal. Cada vehiculo tendra un
numero de identificacién, colocado en un lugar visible.

Para la provision y distribucion del agua se dispondra de un numero suficiente de camiones
regadores, equipados con llantas neumaticas duales. Deberan ser de un tipo tal que aseguren
una distribucion uniforme del agua y sea posible la medicién de su capacidad. El Contratista
debera disponer durante el desarrollo de la construccion de la provision de agua y numero de
camiones regadores necesarios para regar no menos de 100.000 litros de agua en 5 horas.

Este numero de camiones no sera en ningun caso inferior a dos.

Los rodillos neumaticos multiples empleados en la compactacién seran de dos ejes, con cinco
ruedas en el posterior y cuatro en el delantero, dispuestos en forma que abarquen el ancho
total cubierto por el rodillo. La presion interior del aire en los neumaticos no sera inferior a 3,50
kg/cm2 (50 libras por pulgada cuadrada) y la presion ejercida por cada rueda sera de 35 kg/cm.
de ancho de llanta (banda de rodamiento), como minimo. El rodillo serd de un tipo tal que
permita aumentar su peso hasta que la presiéon en cada rueda se eleve a 50 kg/cm. de ancho

de llanta aproximadamente.

Los rodillos "pata de cabra" empleados en la compactacién, cumplirdan las siguientes

condiciones:

- NUmero minimo de tambores 2

- Ancho minimo de cada tambor 1,00 m.

- Largo minimo de salientes 0,15 m.

- Superficie de compactacion de cada saliente 25 a 50 cm2.

- Separacioén entre salientes, medida de centro

a centro en cualquier direccion 15a25cm.
- Presién minima ejercida por cada saliente,
- Rodillo sin lastrar 20 kg/cm2
- Rodillo lastrado 30 kg/cm2



La carga que transmite cada saliente se determinara dividiendo el peso total del rodillo por el
numero de salientes de una fila paralela o aproximadamente paralela al ojo del rodillo.

Los rodillos del tipo liso seran de un peso tal que ejerzan una presion no inferior a 20 Kg/cm, ni
superior a 50 Kg/cm. de ancho de llanta. El diametro del rodillo no debera ser menos de 1,00

m.

2.2.9 - METODO CONSTRUCTIVO

Preparacion de la subrasante: Este trabajo se llevara a cabo en la forma especificada bajo
Seccién: " Preparacion de Subrasante" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
la DNV AfAo 1994. Antes de proceder a depositar los materiales para la construccién de la
base, la subrasante debera ser aprobada por escrito por la Inspeccion. La aprobacion de la
subrasante no sera efectuada hasta que todas las partes de la obra basica, incluyendo las
cunetas y demas obras de desaglie, hayan sido terminadas de acuerdo a los planos y

especificaciones del proyecto.

2.2.10 - FORMACION DE CABALLETES DE AGREGADO EXISTENTE:

a) En el caso de incorporarse a la mezcla el material granular existente en el camino, el mismo
sera llevado a formar un caballete uniforme. Donde haya una capa inferior de material
compacto debajo del material suelto, las operaciones se efectuaran en forma de evitar que se
afloje mas material del necesario para formar un caballete de seccion uniforme y de un
volumen suficiente para permitir el desarrollo de las operaciones subsiguientes.

b) Si el volumen por unidad de longitud de caballetes diera apreciables variaciones en
secciones muy cortas, el mismo debera uniformarse en sentido longitudinal, para secciones de
longitud posible de trabajar convenientemente. El caballete debera ser de seccion regular para
permitir su medicion.

c) La superficie expuesta en la operacion descripta en el apartado a) sera considerada la

subrasante y preparada de acuerdo con lo indicado en Método Constructivo.

2.2.11 - PRODUCCION DE MATERIALES:

a)Los materiales podran ser obtenidos de yacimientos locales trabajados por el Contratista o de
canteras o depdsitos explotados con fines comerciales por terceros. El trabajo en los
yacimientos locales incluira en caso necesario las operaciones especificadas a continuacion.
b)El destape de los yacimientos de agregados y suelo cohesivo se efectuara en la forma
especificada bajo seccién Excavaciones. El producto del destape sera dispuesto de la manera

y en los lugares indicados por la Inspeccion, de acuerdo a lo referido en dicha seccion.



c)El zarandeo de los agregados se efectuara cuando el material del yacimiento contenga
piedras o gravas de tamafio superior al maximo especificado. Si el material contiene exceso, el
mismo sera zarandeado a fin de eliminar dicho exceso y producir un agregado de la
granulometria necesaria para la obtencion de la mezcla especificada. Todo material de
desecho sera dispuesto en forma aprobada por la Inspeccion.

d) Durante la produccién de los agregados, cuando se halle especificado o autorizado por la
Inspeccion, todo o parte del material de tamano superior al especificado podra ser triturado y
luego zarandeado nuevamente, en forma de producir el agregado graduado requerido.

e)Las operaciones de extraccion de agregados y suelo cohesivo se llevaran a cabo en forma tal
que permitan la produccion de un material de granulometria uniforme .A tal efecto la Inspeccion
ejercera un control directo sobre las operaciones, pudiendo la misma ordenar cualquier cambio

a fin de lograr dicha uniformidad.

2.2.12 - TRANSPORTE DE LOS MATERIALES:

a) El transporte de los materiales por sobre la subrasante o base determinada, no sera
permitido cuando a juicio de la Inspeccion, ello resulte en perjuicio para dichas superficies
debido a su estado de humedad u otras causas.

b) El Contratista estara obligado a conservar y restaurar todo camino publico sobre el cual se
efectuen los transportes, dejandolo en condiciones tan satisfactorias como las que presentaba
antes de iniciados los mismos. Donde no exista camino practicable alguno para efectuar el

transporte de los materiales, sera por cuenta del Contratista la construccion del mismo.

2.2.13 - COLOCACION DE LOS AGREGADOS:

El agregado graduado sera depositado en la subrasante preparada en las cantidades fijadas de
acuerdo al punto Fijacién de cantidades. Con el mismo se formara un caballete de seccion
uniforme. A fin de verificar dicha uniformidad, el caballete sera medido a intervalos frecuentes,

debiendo el Contratista corregir cualquier deficiencia en cantidad o uniformidad del material.

2.2.14 - COLOCACION DEL SUELO DEL LUGAR:

En caso de incorporarse suelo del lugar a la mezcla, el mismo sera depositado sobre la
subrasante en las cantidades fijadas de acuerdo al punto Fijacion de cantidades, antes o
después de la colocacion del agregado. Con el mismo se formara un caballete de seccion
uniforme. Si la distribucion del suelo del lugar se realiza después que la de los agregados,
aquel podra ser depositado directamente sobre estos, siempre que los métodos empleados

aseguren a juicio de la Inspeccion, una distribucion uniforme del suelo.



2.2.15 - COLOCACION DEL SUELO COHESIVO:

El suelo cohesivo sera depositado en la subrasante en las cantidades fijadas de acuerdo al
punto Fijacion de cantidades, después que el agregado haya sido dispuesto en caballete. Si las
operaciones de pulverizacion del suelo se efectian en la calzada, el mismo sera dispuesto en
caballete, el cual sera asimismo verificado en su uniformidad y proporcién. Si la pulverizacién
del suelo se lleva a cabo antes de ser depositado en el camino, el mismo puede ser colocado
directamente sobre los agregados, después de verificar la distribucién uniforme de estos, y
siempre que en dicha operacién se empleen métodos que aseguren, a juicio de la Inspeccion,

una distribuciéon uniforme del suelo cohesivo.

2.2.16 - PREPARACION DEL SUELO COHESIVO:
a) El suelo cohesivo podra ser preparado en el sitio de extraccion o de depésito del mismo.
Debera ser pulverizado hasta que el mismo cumpla las siguientes condiciones, al ser ensayado

con tamices o cribas de aberturas cuadras:

Pasara por criba de 1/2" ( 12,5) 100%
Pasara por tamiz N°4 no menos de 80%
Pasara por tamiz N° 10 no menos de 65%

b) La pulverizacion del suelo cohesivo se podra realizar cuando el mismo se halle
suficientemente seco, utilizando rodillos, rastras u otros implementos, con o sin zarandeo
previo o por cualquier otro método aprobado. Para facilitar el secado y pulverizacién del suelo
sobre el camino, se podra mezclar el mismo con una pequefia cantidad de agregado y luego
trabajar el conjunto con equipo. El suelo cohesivo una vez preparado, se dispondra en un

caballete uniforme.

c) Si después de preparado el suelo cohesivo, se produjesen lluvias o mediaran otras causas
que alteraran su granulometria, sacandola fuera de los limites especificados, el Contratista
debera trabajar nuevamente el suelo hasta ponerlo en las condiciones requeridas, no pudiendo

exigir adicional de precio alguno por este trabajo.

2.2.17 - MEZCLADO:

Los materiales componentes de la base estabilizada seran mezclados en forma intima y
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uniforme. El Contratista podra utilizar a tal fin niveladoras, motoniveladoras, mezcladoras de
hojas multiples, rastras, o cualquier otro equipo o método que juzgue conveniente. Se permitira
también el empleo de plantas mezcladoras fijas o portatiles siempre que se obtenga en
definitiva un producto que cumpla con las condiciones requeridas. Debera cuidarse que durante
las operaciones de mezclado no se incorpore a la mezcla material alguno proveniente de la
subrasante o banquinas. Una vez conseguida la mezcla uniforme de los materiales, se formara

con el producto resultante un caballete de seccion uniforme.

2.2.18 - CONTRALOR DE LA MEZCLA:

a) Para contralor de las condiciones de la mezcla se tomara un juego de dos muestras: Una
para el analisis oficial y otra para repeticion de analisis. Se tomara un juego de muestras, como
minimo, por cada 200 m3 de material ya mezclado. La toma de las muestras se efectuara
cortando el caballete transversalmente, utilizando pala ancha, y de dicho corte se extraera, por
cuarteo, material suficiente para preparar el juego de muestras. Si la mezcla se efectua en
plantas chicas o portatiles, se extraeran las muestras de pastones a intervalos convenientes
para cumplir la exigencia establecida.

b) Si de acuerdo al analisis practicado, la mezcla no cumple con las condiciones especificadas
para las mismas, el Contratista debera efectuar su correccién, hecha la cual se repetira la toma
de muestras y los ensayos en el material corregido en la forma indicada. Si el Contratista no
estuviese conforme con los presentados del analisis oficial, se efectuara una repeticion del
mismo, utilizando la muestra tomada con dicho objeto. El resultado de este ultimo analisis se
tendra por correcto e incontrovertible.

c) Todo el tiempo empleado en la correccion de mezclas defectuosas o en la repeticién de
analisis,si estos conformasen los resultados oficiales, no podra invocarse como motivo de
aumento en el plazo contractual. Si por el contrario los resultados de la repeticion de analisis
indicasen error del ensayo oficial, el tiempo perdido por causa de este error, dara lugar a un
aumento de plazo, si éste fuese solicitado. Los elementos, envases y personal necesario para
la toma de muestras y su acondicionamiento y transporte hasta el laboratorio sera por cuenta

del Contratista.

2.2.19 - REGADO DE LA MEZCLA:

a) Antes de iniciar el regado y extendido de la mezcla, la Inspeccion verificara si el contenido
de humedad en la subrasante no sobrepasa los valores maximos que fije en cada caso la
Inspeccion en base a las condiciones existentes. En las secciones donde se constaten

contenidos de humedad mayores que los fijados, las operaciones de regado de la mezcla se



demoraran hasta obtener en la subrasante el contenido de humedad por debajo del limite
fijado.

b) Previa comprobacién de que la mezcla cumple las condiciones de granulometria y
plasticidad especificadas, se procedera a regar la subrasante, si fuese necesario a juicio de la
Inspeccion, la cual dara las indicaciones al respecto. Luego se regara la mezcla con la cantidad
de agua necesaria para asegurar su adecuada compactacion. La cantidad de agua la fijara la
Inspeccion en base al ensayo de compactacién que se especifica bajo el punto Medida de
compactacion.

c) El agua debera distribuirse uniformemente en toda la mesa de los materiales, para lo cual
se seguira el siguiente procedimiento: el caballete de mezcla seca sera centrado en el eje de la
calzada antes de iniciar el riego. Se extendera luego una capa de mezcla de espesor uniforme,
no mayor de 5 cm. que abarque un ancho de 2 a 3 metros a cada largo del caballete de mezcla
seca. Cada capa sera regada con la cantidad de agua necesaria para la misma y luego
recogida y acondicionada en un caballete en cada banquina. Se repetira

el proceso hasta obtener toda la mezcla humedecida y conformada en dos caballetes alineados
a los costados de la calzada. A continuacion se volvera el material de dichos caballetes al
centro hasta conformarlo en uno sdlo, correctamente alineado en la linea media de la calzada.
d) Si la Inspeccién verifica que la humedad no se distribuye uniformemente, podra exigir un
trabajo adicional del equipo o el riego en capas de menor espesor. A fin de facilitar, la obtencion
de dicha uniformidad, la Inspeccion podra disponer que se agregue el agua en las ultimas
horas de la tarde y se deje el material humedecido en reposo durante toda la noche, para

efectuar la distribucion o extendido en las primeras horas de la mafana siguiente.

2.2.20 - EXTENDIDO Y COMPACTACION:

a) Una vez humedecida la mezcla, se iniciara el extendido de la misma en una sola capa de
espesor uniforme. El espesor suelto maximo de dicha capa sera aquel que permita, en base al
tipo de material y al equipo empleado, obtener en forma rapida y segura el peso especifico
aparente especificado para la base. Si con los métodos y equipo empleados por el Contratista,
no se logra en forma regular la compactacion especificada, o su obtencion redunda en
deficiencias de construccion o excesivo gasto de agua, la Inspeccidon podra ordenar una
reduccién en el espesor de las capas a compactar, el cambio de los equipos de compactacién o
la provisién de un equipo determinado dentro de los especificados.

b) Si la compactacion del material exige un extendido en capas de espesor inferior al necesario
para obtener el espesor total de la base a construir, esta debera compactarse en dos o0 mas

capas. A tal fin, el conjunto de las operaciones constructivas detalladas en esta especificacién,
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debera repetirse separadamente para cada una de las capas en que deba formarse el espesor
total de la base. De acuerdo con la experiencia recogida, pueden obtenerse buenos resultados
compactando mezclas "standard" en capas de 0,10 metros de espesor compactado,
empleando rodillo neumatico multiple. La compactacion de mezclas finas y semifinas podra
lograrse en capas de hasta 0,15 m. de espesor compactado, empleando equipos "pata de
cabra".

c) Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada sera compactada intensamente
con el equipo indicado, de las caracteristicas especificadas. La compactacion final de la
superficie se realizara en todos los casos, con rodillo neumatico multiple. Antes de iniciar la
compactacion debera formarse y compactarse las banquinas en todo su ancho y en todo el
espesor de la capa de mezcla extendida, a fin de que las mismas sirvan de contencién al
material de la base a compactar. Una vez afirmadas las banquinas, se efectuara la
compactacion de la base, la cual se iniciara en los bordes y se proseguira paulatinamente hacia
el centro. Debera conducirse las operaciones de manera que la accion de los equipos de
compactaciéon sea uniforme en todo el ancho.

d) La Inspeccién, con los datos obtenidos en las primeras secciones ejecutadas, fijara el
numero aproximado de horas durante las cuales deberan actuar los equipos de compactacion.
Este niumero de horas sera necesario y suficiente para lograr por la sola accion de los equipos
de compactacion, el peso especifico aparente especificado y la compactacion adecuada de la
superficie. Durante la compactacion se continuaran los riegos de agua en las cantidades en su
oportunidad ordenadas por la Inspeccion. Una vez compactada y perfilada la base, se
procedera al pasaje de rodillo liso del tipo especificado con el objeto de lograr una superficie
lisa.

e) Las operaciones de riego y extendido podran modificarse si las mismas se efectuan durante
0 con posterioridad a un periodo de lluvias. En ese caso, la prosecucion de las operaciones
estara supeditada al contenido de agua de la mezcla o de la subrasante y la Inspeccion,
decidira sobre la conveniencia o no de proseguir el trabajo. Si el contenido de agua de la
mezcla fuese superior al fijado por la Inspeccién, la misma sera dejada secar o trabajada con
equipos a fin de reducir su humedad dentro de los limites requeridos. Podra autorizarse la

prosecucion del trabajo cuando se haya logrado este resultado.

2.2.21 - PROGRESO DE LAS OPERACIONES:
Las operaciones de colocacion de los materiales sobre la subrasante se ejecutaran en una
longitud no superior a 0.2 Km adelantadas a las de mezcla en seco de los mismos. A su vez

estas ultimas operaciones no avanzaran mas de 0.2 Km. sobre las de regado y extendido de



los materiales ya mezclados. En caso de que el tiempo amenazase lluvia, no se permitira
mezclar mas cantidad de material que la que sea posible terminar en el dia. La Inspeccion fijara
de acuerdo con el Contratista la longitud maxima que pueda ejecutarse en un dia normal de
labor con el equipo disponible en la obra. Dentro de los 4 dias de aprobada la base debera ser

aplicado el riego de liga especificado en la especificacidon complementaria correspondiente.

2.2.22 - MEDIDA DE COMPACTACION:

En cada una de las capas en que se construya la base, debera obtenerse por compactacion de
la misma en la forma especificada, un peso especifico aparente de mezcla seca no inferior al
"maximo" determinado en el ensayo descripto bajo el punto Ensayo de compactacion. Donde el
espesor de la base obligue a construirla en dos 0 mas capas, no se permitira iniciar el
extendido de una de ellas hasta haber obtenido, en la extendida previamente, el peso

especifico aparente especificado.

2.2.23 - ENSAYO DE COMPACTACION:

La muestra de material a ensayar sera compactada dentro de un molde cilindrico metalico en
tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde. Este tendra 0,10 m. de
didmetro y 0, 12 m. de altura. Cada capa sera compactada con un pison de 2,5 kg. de peso y
0,05 m. de diametro, el cual se dejara caer 35 veces, desde una altura de 0, 30 m. El molde
sera colocado sobre una base firme durante la compactacion de la mezcla. Conocido el
volumen del molde, el peso del material dentro del mismo y su contenido de humedad, se
calcula el peso especifico aparente de mezcla seca. El ensayo se repite con la muestra con
diferentes contenidos de agua hasta encontrar el porcentaje con el cual se obtiene el "maximo”
peso especifico aparente de mezcla seca. Este porcentaje de agua sera el contenido "6ptimo"
de humedad de compactacion.

La Inspecciéon podra solicitar la ejecucion de ensayos de suelo, a los fines de corroborar la

correcta compactacién, y los mismos estaran a exclusivo cargo de la Contratista.

2.2.24 - CONTROLES Y TOLERANCIAS:

Antes de iniciar la proxima etapa constructiva, sobre la base terminada, se efectuara el control
de espesores en la siguiente forma:

a) Cada 50 m. se practicara una perforacién en la cual se determinara el espesor de la base en
ese punto; las perforaciones se hacen alternadas de acuerdo con la regla siguiente: borde
izquierdo- centro - borde derecho - borde izquierdo, etc. Las perforaciones se efectuaran a 0,30

m. del mismo.



b) Cada 1000 m. o sea cada 20 perforaciones, se determinara el espesor promedio que sera la
media aritmética de los espesores medidos en las perforaciones.

c) El espesor promedio debe ser igual al especificado, admitiéndose una tolerancia en efecto
de 1,5 cm. para bases de 15 cm. de espesor y de 2 cm. para bases de mayores espesores. Si
el espesor promedio resultara mayor que el especificado hasta 1,5 cm. para las bases de 15
cm. y 2 cm. para las de mayor espesor, la mayor cantidad de material colocado y su transporte
recibiran pago. Cuando el espesor promedio supere las tolerancias en defecto indicadas se
considerara el tramo defectuoso y deberan corregirse. La correccion de la zona defectuosa
consistird en escarificado en un espesor no menor de 5 cm. el agregado de material para
corregir las fallas y todas las operaciones para dejar terminada la base en forma correcta.
Estos trabajos estaran a cargo y por cuenta exclusiva del Contratista. El trabajo debera
ejecutarse en forma tal que no se produzcan deformaciones en el perfil transversal de la
calzada, ni formacion de escalones o saltos en los limites de las zonas corregidas.

Todos los puntos en que el espesor medido sea menor que 12,5 cm. para base de 15cm. y 17
y 22 para bases de 20 y 25 cm. respectivamente, se consideraran defectuosas. Se localizaran
mediante nuevas perforaciones, las zonas de espesores diferentes, las que se deberan corregir
en su totalidad. Cada 50 m. se realizaran mediciones para controlar el ancho resultante en la
base terminada. Sdlo se toleraran diferencias de hasta 0,10 m. de exceso y nada en defecto,
con respecto al ancho de la superficie vista indicada en los planos. Si en las mediciones
efectuadas se comprobasen diferencias en defecto, el Contratista debera corregir dicho ancho
de la base en toda la longitud en que el mismo sea defectuoso. En el caso que el ancho
construido exceda lo especificado mas la tolerancia, el Contratista podra no efectuar
correcciones de ancho, siendo a su cargo y exclusiva cuenta, mayor cantidad de material
colocado, su transporte, la construccion, etc. y todas las demas operaciones efectuadas.

Una vez terminada y perfilada la base, la lisura de su superficie en sentido longitudinal, sera
controlada utilizando una regla metélica rigida de 4,00 m. de largo, la cual aplicada sobre la
superficie de la base no debera acusar diferencias superiores a medio centimetro ( 0,5 cm.) en
ninguno de sus puntos. En las secciones donde, por el método indicado, se comprueban
irregularidades que excedan la tolerancia, deberan ser corregidas.

El perfil transversal de la superficie de la base se verificara a intervalos de la longitud que la
Inspeccion juzgue conveniente. En dicho perfil se admitiran las siguientes tolerancias con
respecto a lo indicado en los planos:

a) Diferencias de cotas entre ambos bordes: no mayor de 0,4 % del ancho de la base.

b) Exceso en la flecha: no mayor de 20 % de la flecha indicada en los planos.

c) Defecto en la flecha: 10%.
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El control de diferencia de cotas entre bordes, debera efectuarse con anterioridad a los demas
controles, debiendo emplearse a tal fin, en todos los casos el nivel de anteojo. Toda diferencia
mayor de la tolerancia especificada, debera corregirse con anterioridad a la realizacién del
control de la flecha. Este ultimo podra efectuarse con nivel de anteojo o por medio de un galibo

adecuado.

2.2.25 - CONSERVACION:

La base estabilizada construida en la forma especificada, cuando la misma esté destinada a
servir de asiento a una superficie bituminosa, sera sometida a conservacion por un periodo no
inferior de cinco (5) dias. Esto consistira en el cilindrado de la superficie, riego de agua de la
misma, perfilados, bacheos, etc. a fin de mantener la lisura, forma, bombeo y compactacion de
la base estabilizada. Cuando el perfilado tenga por objeto corregir deformaciones, sera
ejecutado previo escarificado de la base en un espesor no menor de cinco (5) centimetros. La
cantidad y oportunidad de los riegos de agua sera indicada en cada caso por la Inspeccion.
Durante el periodo de tiempo que duren los trabajos de conservacion, la base sera sometida al
transito, el cual podra ser el normal de la ruta o el creado artificialmente por el Contratista con
sus equipos. Este ultimo soélo esta obligado a abrir al transito normal la base estabilizada
cuando no sea posible habilitar un desvio para el mismo.

Antes de transcurrido el plazo de cinco dias mencionado, la Inspeccion, asistida por el personal
del Contratista hara determinaciones para verificar si el contenido de humedad en la base y en
la subrasante no sobrepasa los valores que para cada caso fijara la misma, en base a la
naturaleza de los suelos y caracteristicas de la zona. Al cabo de cinco dias de construida la
base, la Inspeccion autorizara la iniciacion de la etapa constructiva subsiguiente, siempre que
aquella cumpla con las exigencias de espesor, ancho, forma, lisura, compactacion y contenido
de humedad especificadas.

Si transcurrido un plazo de diez (10) dias, a contar desde el dia en que termine la construccion
de la base, no se ha obtenido en la misma la compactacion, dimensiones, forma y lisura
especificada, sera por cuenta del Contratista, toda el agua regada para conservacion de la
base, siguiendo las 6rdenes de la Inspeccion, en lo que respecta a cantidad y oportunidad de
los riegos.

Si la Inspeccion autoriza la iniciacion de la etapa constructiva subsiguiente sobre la base y
dicha iniciacion se demora por causas imputables al Contratista, pasado un plazo de tres (3)
dias desde dicha autorizacion, toda el agua regada con fines de conservacion, sera por

cuenta del Contratista, el que debera cumplir las 6rdenes de la Inspeccion en lo que se refiere

a cantidad y oportunidad de los riegos.



2.3 - RIEGO DE IMPRIMACION

La imprimacién simple consiste en una aplicacion de material bituminoso sobre una superficie
preparada de tal modo que esta penetre en el mismo.

La imprimacion reforzada se efectia haciendo una segunda aplicacion de material bituminoso,
una vez que ha secado la primera y realizando inmediatamente una distribucién de arena.

La imprimacion simple se ejecutara en los lugares establecidos en los planos de proyecto.

La imprimacion reforzada se ejecutara en los lugares que indique en forma expresa la

Inspeccion, en caso de ser necesario.

TIPOS Y CANTIDADES DE MATERIALES A EMPLEAR

Imprimacion simpl
Se utilizara asfalto diluido tipo EM, a razén de 1.3 a 1.5 litros por metro cuadrado de residuo
asfaltico, cantidad que se ajustara segun las condiciones de permeabilidad de la superficie que
recibe el riego.

Imprimacion reforz

Se utilizara asfalto diluido del tipo EM, a razén de 1.2 a 1.7 litros por metro cuadrado de
residuo asfaltico, y arena a razén de 4 a 10 litros por metro cuadrado, cantidades que se

ajustaran segun las caracteristicas de permeabilidad de la superficie que recibe la aplicacion.

CONSTRUCCION

Requisitos previos

Con la anticipacion conveniente, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion, se efectien las
comprobaciones de compactacién, humedad y conformacion de la superficie a imprimar, que
deben responder a las exigencias establecidas para las mismas en la presente
documentacién.

Cuando existan zonas inestables o depresiones, se las corregira utilizando el mismo material
empleado en la construccién de la base que se imprima.

Los gastos que demande la correccidén de la base no recibirdn pago directo alguno, pues se

los considera incluido y dentro de los precios establecidos para los diversos items del contrato.

Ejecucion de la imprimacién reforzada



La imprimacion reforzada se efectuara a solicitud de la Inspeccién, cuando se carezca de
desvios apropiados y por esa causa el transito deba circular sobre la superficie imprimada
durante un tiempo tal que produzca el deterioro de la misma. El costo que demanden el riego
adicional bituminoso y la distribucion de arena estaran a cargo del Contratista y no recibiran
pago directo alguno.

Después de aplicar el material imprimador en una seccién, se la mantendra cuidadosamente
cerrada al transito durante un plazo, cuya extension determinara la Inspeccion en cada caso,

para que el material seque convenientemente.

2.4- CARPETA ASFALTICA - PAVIMENTOS BITUMINOSOS

2.4.1 - MATERIALES BITUMINOSOS
DESCRIPCION:
Esta seccion especifica las caracteristicas y métodos de ensayo de calidad de los materiales

bituminosos de uso vial.

2.4.2 - CEMENTOS ASFALTICOS:
Los cementos asfalticos seran homogéneos, libres de agua y no formaran espuma al ser
calentados a 170°C. Cumpliran con las especificaciones indicadas en ART. 10.6.4. El cemento

asfaltico a utilizar en la mezcla debera ser de caracteristicas 70-100.

2.4.3 - ASFALTOS DILUIDOS DE ENDURECIMIENTO RAPIDO, MEDIO Y LENTO.
Los asfaltos diluidos estaran libres de agua y cumpliran las exigencias detalladas segun ART.
3.5.7.5.

2.4.4 - EMULSIONES ASFALTICAS ANIONICAS DE ENDURECIMIENTO RAPIDO, MEDIO Y
LENTO:

Los distintos tipos de emulsiones asfalticas se presentaran con aspecto homogéneo. Dentro de
los 90 dias de su entrega, por simple agitacion debera obtenerse una mezcla uniforme, sin
mostrar separacion de asfalto excepto el caso en que la misma se haya originado por
congelacién. Los distintos tipos de emulsiones asfélticas cumplirdn con los siguientes
requisitos, cuando se ensayen de acuerdo con los métodos establecidos en las Normas IRAM

6602, respondiendo a exigencias para emulsiones segun ART. 10.6.3



2.4.5 - EMULSIONES CATIONICAS DE ROTURA RAPIDA:

La emulsién sera homogénea y después de un mezclado completo no mostrara separacién de
asfalto base dentro de los 90 dias posteriores a su entrega en el obrador, salvo el caso de que
dicha separacion se haya producido por helamiento. Debera cumplir con las exigencias del
ART. 3.5.7.7

Observaciones: (1) se utilizara agua destilada en lugar de solucion de oleato de sodio.

2.4.6 - FACTORES DE CORRECCION POR TEMPERATURA PARA EL VOLUMEN DE LOS
MATERIALES:
Debera tenerse en cuenta lo establecido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas

mas usuales, ano 1994, de la DNV.

2.4.7 - TOMA DE MUESTRAS:

La técnica de toma de muestras de materiales bituminosos se realizara de acuerdo a la Norma
IRAN 6599. La Inspeccion comunicara al Contratista cada extraccion a efectuar para que la
misma se realice en su presencia.

Muestras a extraer al llegar material a la obra: De cada remesa de los distintos materiales
bituminosos si la Inspeccion de obra considera conveniente, se extraerdn muestras previo a su
almacenaje, las cuales se conservaran en la misma.

Muestras a remitir al laboratorio de la D.P.V. o donde lo indique la Inspeccién: Previo a su
aplicacion la Inspeccién de Obra extraera muestras de los materiales bituminosos en presencia
del Contratista, la ausencia de este no le dara derecho a reclamo posterior alguno. Dichas
muestras luego de homogeneizadas se fraccionaran en los envases respectivos y deberan
reservarse uno de ellos como duplicado en obra, remitiendo el otro envase de inmediato al
Laboratorio de la D.P.V. o donde lo indique la Inspeccion, para realizar los ensayos completos
que definiran el cumplimiento de las exigencias establecidas,

0 en caso contrario las penalidades a aplicarse. La cantidad de muestras a extraer cuando el
material bituminoso sea el mismo, seran de una (1) muestra cada treinta (30) toneladas como
maximo. En caso de ser renovado parcialmente el contenido del tanque de almacenaje, se
tomara una nueva muestra. También debera extraerse una nueva aunque no haya sido
renovado el contenido de la cisterna, pero siempre que haya transcurrido un tiempo que

pueda alterar la calidad de los distintos materiales bituminosos.

2.4.7.1 - CANTIDADES DE MUESTRAS:

Las cantidades originales para ensayo y reserva de muestras y sus envases, seran los



siguientes:

a) Cemento asfaltico

Cantidad original: 5 litros.

Cantidad de muestra para efectuar los ensayos: 1 1/2 litros.
Cantidad de muestra duplicada (como testigo): 1 1/2 litros.

Envase: hojalata, con boca ancha a rosca.

b) Asfaltos diluidos:

Cantidad original: 5 litros.

Cantidad de muestra para efectuar los ensayos: 4 litros.
Cantidad de muestra duplicada (como testigo): 1 1/2 litros.

Envase: botellas o frascos de boca ancha.

c) Emulsiones asfalticas:
Cantidad original: 15-20 litros.

Cantidad de muestra para efectuar los ensayos: 4 litros.

2.4.7.2 - REMISION DE MUESTRAS:

Una de las muestras de materiales bituminosos obtenidos en duplicado previo a su aplicacion,
debera ser remitida inmediatamente, previo perfecto embalaje, al domicilio del Laboratorio de la
D.P.V. o donde lo indique la Inspeccion. Los duplicados de estas muestras, seran depositados

en la Inspeccion de obra hasta tanto la misma, reciba los resultados de sus analisis.

Los datos que deberan figurar en la nota de remisién de las muestras al Laboratorio de la

D.P.V. o donde lo indique la Inspeccién y rotulado, seran los siguientes:

-Ruta- Seccion - Tramo- calle.
-Numero de muestra de obra.
-Tipo de material bituminosos.
-Procedencia y proveedor.
-Fechas, aplicacion y recepcion.
-Cantidad que representa.

-Uso al cual fue destinado.



-Progresiva de aplicacion.

Ld

Paz

Los gastos que demande la extraccion, envase, embalaje, remision de muestras y de ensayos,

estaran a cargo exclusivo del Contratista.

2.4.7.3 - EXIGENCIAS PA

RA EMULSIONES

REQUISITOS METODO DE TIPO DE MATERIAL
ENSAYO RRC-1 RRC-2
Viscosidad SaybolIRAM 6544
Furol
a25°C 30-80 |-
as50°Cc | e 100-150
Residuo asfaltico
por determinacion RAM 6602 65,00% 68,00%
de agua
Asentamiento (5 dias) |IRAM 6602 -0,05 -0,04
Residuo sobre tamiz N° 20 (1) IRAM 6602-0,10% -0,10%
Especificaciones mas
Recubrimiento yusuales DNV Edicidrn
resistencia al agua 1971, Pag. 9580’00% 00,00%
Observacion (2)
Carga del glébulo ASTMD-244-66 Positivo Positivo
Destilacion Aceitg
destilado (en volumen) IASTMD-244-66 -3,00% -3,00%
Sobre el residuo de Ig
destilacion:
Penetracion (25°-100gr IRAM 6576 100 - 200 100 — 200
5 seg.)
Ductilidad(25°-5 cm/seg) [RAM 6579 0,8 0,8
Peso especifico (25° C) |IRAM 6587 0,01 0,01
Solubilidaden C 14 C  IRAM 6585 0,95% 0,95%




Viscosidad SaybollIRAM 6544

Furol

Oliensis IRAM 6594 Negativo Negativo
Temperatura de aplicacion 25-30° C 50-60° C

2.4.7.4 - EXIGENCIAS PARA CEMENTOS ASFALTICOS:

a) Penetracion:

5% cuando el valor de la penetracion obtenida:
P este comprendido entre LS y LS + LS/10 y:
F este comprendido entre LIy LI - LI/10
y del 10%, cuando la penetracién obtenida:
P sea mayor a LS + LS/10
P sea menor a LI - LI/10
Siendo:
LS= Limite superior de la especificacion segun IRAM 6604.

LI= Limite inferior de la especificacién segun IRAM 6604

b) Oliensis: Se impondran los siguientes descuentos, expresados en porcentaje del precio
unitario contractual, o del consignado por el Contratista en su analisis de Precios, segun

corresponda y aplicados sobre las cantidades de material observado:

10%: Oliensis positivo con equivalente en xileno menor de 20.
50%: Oliensis positivo con equivalente en xileno mayor de 20 y menor de 60.

100%: Oliensis positivo con equivalente en xileno mayor de 60.

c) Indice de penetracién (Pfeiffer) y Ensayo en pelicula delgada (perdida,% de penetracion
retenida, ductibilidad del residuo): Si para un mismo proveedor, se obtuvieran en forma
reiterada, a juicio de la D.P.V., valores fuera de los limites especificados para cualquiera de
estos ensayos, podra disponerse la suspension de la provision de ese material en todas las
obras por parte del proveedor cuestionado hasta que este demuestre que ha sido subsanada
dicha falla a satisfaccion de la D.P.V. Al mismo tiempo y solamente en el caso de adoptarse tal

determinacion a las cantidades de materiales representadas por las muestras en que se hayan



obtenido tales valores, se les impondra un descuento del 100% del precio unitario contractual,
o del consignado por el Contratista en su Analisis de Precios, segun corresponda.

d) Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la D.P.V,,
resultados inferiores al minimo especificado para cualquiera de estos ensayos, podra
disponerse la suspensién de la provision del material, hasta tanto demuestre el proveedor que
ha sido subsanada la falla correspondiente. Podra admitirse otro producto del mismo proveedor
si éste demostrara que esta de acuerdo a las especificaciones.

Si volviere a repetirse aquella circunstancia se impondra un descuento del 100% del precio
unitario contractual o del consignado por el Contratista en su Anadlisis de Precios, segun

corresponda.

2.4.7.5 - EXIGENCIAS PARA ASFALTOS DILUIDOS:
Viscosidad:

4% cuando la viscosidad este comprendida entre LS y 1,5 LS.
8% cuando la viscosidad sea mayor que 1,5 LS.

Siendo LS Limite Superior de las especificaciones IRAM 6608- 6610 y 6612.

Destilacion: En el caso que el porcentaje en volumen del residuo por destilacion a 360°C sea

inferior al establecido, se impondra el descuento siguiente: D = n %.

Siendo: RE - RO

RE = Residuo minimo especificados, segun IRAM 6610- 6612 y 6608
RO = Residuos obtenido por ensayo en el Laboratorio de la D.P.V. o donde indique la
Inspeccion.

Para "n" se tomaran valores o numeros enteros, por ejemplo:

Para"n" entre 0 y 1, se tomara 1.-

Para "n" entre 1y 2, se tomara 2.-

Por otra parte, se aplicara 10% de descuento cuando el destinado o cualquiera de las

temperaturas normalizadas se hallen fuera de los limites especificados en Norma IRAM 6608



-6610 y 6612. Esta penalidad, no sera acumulativa, cuando la falla se presente en mas de una

de las temperaturas especificadas.

Punto de inflamacién; contenido de agua; caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor se obtuviere a juicio de la DPV valores fuera de los limites fijados
para ensayos para punto de inflamacion y tenor en agua y/o valores en los ensayos sobre
residuo asfaltico fuera de los limites especificados segin IRAM 6608 - 6610 - 6612, podra
disponerse la suspensién de la provision de este material, hasta tanto demuestre el proveedor
que ha sido subsanada la falla correspondiente. Al mismo tiempo y solamente en el caso de
adoptarse tal determinacién, a las cantidades de material representada por las muestras en
que se hayan obtenido tales valores, se les impondran un descuento del 100% del precio
unitario contractual o del consignado por el Contratista en su analisis de precios, segun
corresponda. Cuando los limites se encuentran fuera de lo especificado a continuacion:

Tipo de asfalto diluido

Ensayo ER EM EL
Fuera de los limites
Penetracion (25Menor de 70 Menor de 100 especificados para ensayo d¢
C-100g-5s) Mayor de 150 Mayor de 360 flotacion a 50° C y/o residuo dg
penetracion 100
Ductilidad (25° C) cm. Menor de 80 Menor de 60 Menor de 60
Solubilidad en C14C Menor de 98% Menor de 98% Menor de 98%

Positivo. Indice dg
Oliensis Positivo
xileno mayor de 20

2.4.7.6 — EXIGENCIAS PARA EMULSIONES ASFALTICAS ANIONICAS:

Residuo Asfaltico: En caso que el porcentaje de residuo asfaltico sea menor que el
especificado, se impondra el descuento siguiente: D = n%

Siendo: n=(RE-RO)/0,5

RE = Residuo minimo indicado en las especificaciones para emulsiones asfalticas.
RO = Residuo obtenido por ensayo del Laboratorio de la DPV, o donde lo indique la Inspeccion.
Para "n" se tomaran valores o nimeros enteros, por ejemplo:

Para "n" entre 0 y 1 se tomara 1.



Para "n" entre 1 y 2 se tomara 2.

Asentamiento: Cuando el valor de asentamiento exceda el limite especificado, se aplicara el
descuento siguiente:

D=AE

D= Descuento

A=Asentamiento obtenido en el Laboratorio de la D.P.V. o donde lo indique la Inspeccién.

E= Limite de asentamiento especificado.

Para: A - E igual o menor que 2; D =2%
A-Eentre2y5;D=5%
A - E mayor que 5; D =10%

Residuo sobre tamiz: cuando el residuo sobre el tamiz 20 sea:

Entre 0,1 % y 0,5 % - Descuento = 2%

Entre 0,5 % y 1,0 % - Descuento = 4%

Entre 1,0 % y 2,0 % - Descuento = 10%

Mayor de 2,0 % - Descuento = 20%

Viscosidad: cuando la viscosidad esté fuera de los limites especificados se impondra un

descuento del 4%.

Desemulsion: Cuando los resultados de los ensayos se hallen fuera de los limites
especificados, se impondra un descuento del 5%. Esta penalidad, no sera acumulativa si la

falla se presenta para mas de una concentracién de CL2 Ca.

Mezcla con cemento: Cuando el resultado del ensayo sea:
de 2 % a 5%: el 5% de descuento.
de 5 % a 10%: el 10% de descuento.

mayor de 10%: el 20% de descuento.

Caracteristicas del residuo asfaltico: Si para un mismo proveedor se obtuviera en forma
reiterada, a juicio de la DPV valores fuera de los limites fijados en tablas 5y 6 (Anexo D)y el
punto: Emulsiones catidnicas de rotura rapida, cualquiera de los ensayos indicados, podra

disponerse la suspension de la provision de ese material por parte del proveedor cuestionado



hasta que éste demuestre que haya sido subsanada dicha falla. En caso de adoptarse tal
determinacion a las partidas de material representadas por las muestras en que se hayan
obtenido los valores en cuestion, se les impondra un descuento del 100% cuando los valores

estén fuera de los limites especificados en la tabla siguiente:

CARACTERISTICAS DEL RESIDUO ASFALTICO

Ensayo sobre residuo Limites
Penetracion R.L.3 menos de 40 mas de 100
Otros tipos de 100 o mas de 250
Ductillidad (cm) Menos de 60
Solubilidad en S2 C Menos de 97 %
Cenizas Mas del 2%
Peso especifico a 25% Menos de 0,995
Oliensis Positivo con equivalente en xileno mayor de 20

2.4.7.7 - EXIGENCIAS PARA EMULSIONES CATIONICAS:

Residuo asfaltico: lo mismo que lo estipulado en emulsiones anidnicas.

Asentamiento: lo mismo que lo estipulado en emulsiones anidnicas.
Residuo sobre tamiz N° 20: lo mismo que lo estipulado en emulsiones anionicas.

Viscosidad: lo mismo que lo estipulado en emulsiones anidnicas.

Recubrimiento y resistencia al agua: se efectuara el ensayo con la piedra de obra previamente
lavada y secada. Recubrimiento menor del 50%, se dispondra la suspension de la provision de
ese material y se impondra un descuento del 100% y cambio de proveedor. Recubrimiento
entre 50% y 80% se impondra un descuento del 50% y se exigira el cambio de material.

Recubrimiento mayor del 80%, sin observaciones.

Caracteristicas del residuo asfaltico: Si para un mismo proveedor y tipo de emulsion, se
obtuvieran en forma reiterada a juicio de la D.P.V., valores fuera de los limites fijados mas abajo
para uno cualquiera de los ensayos indicados, se podra disponer la suspension de ese material
en todas las obras de Vialidad Provincial por parte del proveedor cuestionado hasta que éste

demuestre que ha sido subsanada dicha falla satisfaccién de la D.P.V. Al mismo tiempo y



solamente en el caso de adoptarse tal temperatura las cantidades de material representados
por las muestras en que hayan obtenido tales valores, se les impondra un descuento del 100%
del Precio Unitario Contractual o del consignado por el Contratista en su analisis de precios,

segun corresponda:

-Aceite destilado: mas del 3%.

-Penetracion: menos de 100 o mas de 250.

-Ductilidad: menos de 60.

-Solubilidad en C14 C: menos del 95%.

-Oliensis: positivo con equivalente en xileno mayor de 20.

-Peso Especifico a 25° C: menor de 0,995.

2.4.7.8 - ENSAYOS TENTATIVOS DE CALIDAD:

La Inspeccién de obra podra disponer la realizacion de algunas determinaciones sobre las
muestras extraidas segun punto Toma de muestras, de los materiales bituminosos en el
Laboratorio de Obra. Los ensayos de los distintos materiales bituminosos que se podran

realizar en la Inspeccion, seran los siguientes:

a) Cementos asfalticos:

Penetracién: 100 gr- 25°C- 5 seg. IRAM 6576
Punto de ablandamiento: IRAM 115

Oliensis: IRAM 6594

Indice de penetracion (Pfeiffer)

b) Asfaltos diluidos:

Viscosidad Saybolt.Furol - IRAM 6544

Destilacion: IRAM 6595

Oliensis (s/residuos de la destilacion a 360°C)-IRAM 6594

c) Emulsiones aniénicas:

Homogeneidad: debera presentarse exenta de coagulos o de particulas de asfalto sélido
separados.

Residuos asfaltico por determinacion de agua: IRAM 6602

Desemulsion: con soluciones de cloruro de calcio ( 35 ml.-0,02 N y 50 ml. 0,1 N) - IRAM 6602.



Mezcla con cemento: IRAM 6602.

d) Emulsiones catidnicas:

Homogeneidad: debera presentarse exenta de coagulos o de particulas de asfalto sélido
separados.

Residuos asfalticos por determinacion de agua: IRAM 6602

Recubrimiento y resistencia al agua con la piedra de obra.

2.4.8 - EQUIPOS:

DESCRIPCION:

Todos los elementos del equipo a emplear, seran previamente aprobados por la Inspeccion,
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

Los elementos de equipo minimo cuyo empleo esta indicado en las especificaciones

complementarias respectivas, deberan cumplir con las exigencias dadas a continuacioén.

2.4.8.1 - BARREDORA MECANICA:

Sera de cepillo giratorio o de otro tipo que efectle un trabajo similar, a juicio de la Inspeccion.
Estara en tal forma construida que sea posible regular la posicion del cepillo, de acuerdo al
estado de desgaste del mismo y al tipo y condicién de la superficie a barrer. Debera estar
provista de cepillos de repuesto para evitar demoras durante la construccion. Las cerdas del
cepillo seran de una rigidez tal que efectien un .barrido eficaz sin remover el material

constitutivo de la superficie adherida a la misma.

2.4.8.2 - SOPLADOR MECANICO:

Estara montado sobre un chasis equipado con llantas mecanicas; podra ser de propulsion
propia o accionado por un tractor camion de rodado neumatico. El soplador debera ser
ajustado de manera que pueda efectuar un enérgico soplado sin deteriorar en modo alguno la
superficie; su construccion sera tal que pueda actuar impeliendo el polvo desde el centro hacia

los bordes de la calzada.

2.4.8.3 - EQUIPO DE CALENTAMIENTO DE MATERIALES BITUMINOSOS:



Sera de capacidad suficiente para elevar la temperatura de los materiales bituminosos hasta el
grado adecuado, sin provocar sobrecalentamiento que alteren desfavorablemente sus
caracteristicas. Se emplearan calderas o receptaculos provistos de un sistema de
calentamiento por circulacién de vapor. Podra emplearse asi mismo sistema de calentamiento
a fuego directo siempre que se disponga de calderas o receptaculos que hagan posible la
circulacion del material bituminoso en forma continua mientras dure esta operaciéon. Cualquiera
sea el equipo de calentamiento empleado, debera disponerse en sitio visible, de un termémetro

que permita conocer la temperatura del material bituminoso que se calienta.

2.4.8.4 - TRANSPORTE DE MATERIALES Y ARRASTRE DE EQUIPOS:
Todo vehiculo para el transporte de materiales y arrastre de equipo debera estar provisto de

rodado neumatico.

2.4.8.5 - DISTRIBUIDOR DE MATERIAL BITUMINOSO:

a) Estara montado sobre camién de rodado neumatico; aplicara el material bituminoso a
presion, con uniformidad y sin formaciéon de estrias. Como condicién de uniformidad se
exigira que en ningun caso existan zonas de cualquier ancho, en las cuales la
aplicacion unitaria de material bituminoso, difiera en mas de 10% en exceso o0 en
defecto, con respecto al promedio de la aplicaciéon unitaria para la longitud total de la
barra distribuidora. Permitird efectuar aplicaciones cuya variacion con respecto a la
cantidad unitaria prefijada no sea mayor del 15% en exceso o en defecto. Para
compensar la menor cantidad de material bituminoso aplicado en los extremos de la
barra distribuidora los dos ultimos picos en correspondencia de dichos extremos

deberan tener una abertura que supere enun 20% la comun del resto de los picos.

b) Dispondra de los siguientes dispositivos:

- Tacometro y barra de distribucion.

- Manémetro para control de presion o contador de revoluciones de la bomba.

- Varas de distribucion moviles en sentido vertical y horizontal.

- Termometro.

- Chapas parabrisas en la barra de distribucién con el objeto de proteger los abanicos de
material bituminoso, de la accién del viento.

- Chapas marginales en los extremos de la barra de distribucion para obtener bordes netos y
bien definidos.

- Una regla metalica.



- Una guia frontal extensible para facilitar al conductor la alineacién del camién.

- Un equipo para el calentamiento de los picos de la barra distribuidora.

c) Los picos de la barra distribuidora estara a una altura uniforme de la calzada en toda su
longitud, seran rigidos equidistantes, alineados entre si y tendran la suficiente inclinacién como
para que las pantallas del material bituminoso no se choquen. La valvula o valvulas de cierre,
actuaran con suficiente rapidez para permitir que los riegos se inicien y terminen sobre chapas
dispuestas con este propésito. El control del buen funcionamiento del distribuidor sera
efectuado por la Inspeccion, debiendo el Contratista suministrar el personal y elementos
necesarios para este objeto.

d) El tanque distribuidor debera hallarse calibrado por personal autorizado de la Direccion y se
dispondra de la tabla calibracidon que servira de base para la medicion de las cantidades. Si
dicha calibracion no hubiese sido efectuada con anterioridad, la misma debera hacerse efectiva
antes de utilizar el distribuidor. De cualquier manera, no se comenzara el trabajo, sin que la
Inspeccion apruebe por escrito su Tabla de Calibracion, previa verificacion, de que la capacidad
total del distribuidor coincida con el valor dado en la tabla, con una tolerancia de 1% en mas o
en menos. Esta verificacion podra efectuarse en cualquier momento durante la construccion y
el Contratista estara obligado a suministrar el personal necesario para ello, o para efectuar una

nueva calibracion en caso de que no se cumpla con la tolerancia especificada.

2.4.8.6 - DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS PETREOS:

Sera del tipo de distribucion independiente de la velocidad. Distribuira el agregado pétreo con
uniformidad. Como condicién de uniformidad se exigira que en ningun caso existan zonas de
cualquier ancho, en las cuales la distribucion unitaria del agregado pétreo difiera en mas de
10% en exceso o en defecto, con respecto al promedio de la distribucidon unitaria para la
longitud total de la boca de descarga del distribuidor. Permitira efectuar distribuciones cuya
variacién con respecto a la cantidad unitaria prefijada no sea mayor del 15% en exceso o en
defecto. Estara montado sobre ruedas neumaticas y poseera el mecanismo efectivo que regule
y cierre la abertura por la cual sale el material pétreo. El dispositivo de acoplamiento al camion
sera regulable a fin de que se adapte a las distintas alturas de los mismos y permita mantener

el distribuidor en posicion invariable, a medida que se efectue la descarga del camion.

2.4.8.7 - RASTRA DE CEPILLOS:
Estara formada por un bastidor de madera metalico con cepillos fijos adosados a su parte

inferior con inclinaciones alternadas en forma de M. Sera de un disefio y peso tal que permita



remover unicamente los agregados sueltos, pero no aquellos que se hallan adheridos al
material bituminoso ligante. Los cepillos seran metéalicos formados por delgadas ballenas de
acero o bien piazaba de excelente calidad y deberan conservarse en perfecto estado de
limpieza. La Inspeccion podra exigir en este caso, el inmediato cambio de aquellos que a su
juicio no reunan estas condiciones. Cuando la rastra tenga mas de 2,20 m. de ancho, debera

estar articulada en su linea media, para que pueda adaptarse al perfil de la calzada.

2.4.8.8 - APLANADORAS MECANICAS:

Seran de tres ruedas o tipo tandem. En el primer caso, tendran un peso total comprendido
entre 5 y 7 toneladas, en el segundo, los rodillos seran de un ancho no menor de 0,70 m. ni
mayor de 1,20 m.En cualquiera de los dos tipos, la presidén por centimetro de ancho de llanta
trasera estara comprendida entre 25 y 45 kg. El comando de la aplanadora sera adecuado en
el sentido que el conductor pueda maniobrar en los arranques y detenciones con suavidad y
llevar sin dificultad la maquina en linea recta. La aplanadora estara provista de un dispositivo
eficiente para el mojado de los rodillos con agua. No se admitira en la misma perdida de

combustible o lubricante.

2.4.8.9 - RODILLO NEUMATICO MULTIPLE:

Sera de dos ejes con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de cuatro en el
delantero; dispuestos en forma que abarquen el ancho total cubierto por el rodillo. La presion
interior del aire en los neumaticos no sera inferior a 3,50 Ig/cm2. (50lbs/pulg.2) y la presion
transmitida por cada rueda sera como minimo de 35 kg/cm. ancho de llanta (banda de
rodamiento).

Elementos varios: Durante la construccion el tratamiento se distribuira en obra de: palas,
cepillos de piazaba de mango largo, regaderas de mano con cubrepico especial para aplicar a
pequenas cantidades de materiales bituminosos, volquetes para conducir agregado pétreo para
retoque y otras, de manera que la totalidad de los trabajos detallados en esta especificacion

sean realizados con el maximo de eficacia posible.

2.4.9 - TOMA DE MUESTRAS Y REMISION:

2.4.9.1 - MATERIALES BITUMINOSOS:

Se procedera de acuerdo a lo establecido en el punto Toma de Muestras (ART. 10.6).

2.4.9.2 - AGREGADOS PETREOS:



Las muestras de agregados pétreos para su analisis granulométrico, deberan ser tomadas en
duplicado, 1 por cada 60, 40 o 20 m3 segun se trate, respectivamente, de agregados gruesos,
intermedios o finos distribuidos. La cantidad de agregado pétreo para cada muestra sera menor
de 12; 2,5 y 1 kg. segun sean gruesos, intermedios, o finos, respectivamente los agregados a
ensayar. Las muestras las tomara la Inspeccion en presencia del Contratista o su representante
autorizado, solamente en el momento de cargar los camiones para su distribucion en el
camino. Los ensayos granulométricos se efectuaran en los Laboratorios de la obra para lo cual

el Contratista debera suministrar el equipo para ensayos especificado en otro lugar.

2.4.9.3 - ARENA PARA SELLADO:
Para el analisis granulométrico se tomara una muestra por duplicado cada 20 m3 y no menor
de 1 kg.

2.4.10 - REMISION DE MUESTRAS:

Una de las muestras de materiales bituminosos obtenidas en duplicado debera ser remitida,
inmediatamente de tomada, por encomienda a domicilio al Laboratorio Central de la D.P.V. Los
duplicados de las muestras obtenidas seran almacenadas en obra, hasta tanto se conozcan los
resultados de sus analisis.

La remisién de muestras para efectuar los ensayos destinados a decidir condicionalmente
sobre la aceptabilidad de los materiales a utilizar, debe ser hecha con toda la anterioridad
posible. En el caso de materiales bituminosos, se permitira su utilizacion, sin conocer
previamente el resultado de su ensayo bajo la responsabilidad Unica y directa del Contratista,
quien resultara pasible de las medidas previstas en la Seccion: Penalidades por Incumplimiento
de las Especificaciones.

Los gastos que demanden la extraccién, envasado y remision de las muestras, estaran a cargo

del Contratista.

2.4.11 - ACOPIO DE MATERIALES:

DESCRIPCION:

El acopio de materiales en obra se efectuara contemplando:

-Que los materiales no pueden sufrir en modo alguno, dafio, transformacién perjudicial de sus
caracteristicas y cualidades.

-Que la organizacion y marcha de la obra resulte lo mas eficiente posible.

-Que los sitios destinados para el acopio, sean aptos para tal fin y no pertuben el transito.

-Que los lugares a elegir, deberan ser terrenos firmes que no permitan la incorporacion de



polvos.

En el caso de que no se de cumplimiento a este requisito la Inspeccién podra ordenar el
soplado del material hasta la eliminacion del polvo, estando el Contratista obligado a realizar
esta operacion previamente a su empleo, sin cargo alguno para la Comuna.

Las pérdidas de material petreo en los acopios, ocasionados por aguas de crecientes,
sustraccion y modificacién de granulometria por mezclas o incorporacion de materias extrafas,
deberan ser repuestas por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La Inspeccion debera conocer las decisiones que el Contratista tome a este respecto, para
poder indicar oportunamente los reparos que estimare prudente formular. No se autorizara el
comienzo de los trabajos, cuando a juicio de la Inspeccidn los materiales acopiados en obra, no

lo estén en cantidad suficiente.

2.4.12 - IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO:

2.4.12.1 - DESCRIPCION:

Imprimacién simple: Consiste este trabajo en la ejecucion de un riego asfaltico de imprimacién
sobre la sub-base o base, tendiente a evitar el polvo de la superficie de la misma y a conferirle
impermeabilidad. Se ejecutara en el ancho sefalado en los planos y siguiendo los detalles de
esta especificacion.

Imprimacion reforzada: La imprimacién reforzada consiste en la ejecucion de dos (2) riegos
asfalticos, el primero de acuerdo a lo indicado para Imprimaciéon Simple, y una segunda
aplicacion de material bituminoso una vez que se haya secado el primer riego y realizado
inmediatamente una distribucion de arena.

Riego de liga: Este trabajo consiste en la ejecucién de un riego asfaltico sobre la calzada
existente, a los efectos de otorgar una adecuada adherencia entre las capas existentes y a

construir.

2.412.2 - MATERIALES:
Tipos de Material Bituminoso: El tipo de material bituminoso a regar sera asfalto diluido tipo
EM-1 para imprimacién simple, y tipo EM-2 o EM-1 para imprimacion reforzada, dando

preferencia en este tipo al EM-2.

En el riego de liga se utilizara ER-2.
El material bituminoso a utilizar debera cumplir con las exigencias del Apartado "Materiales

Bituminosos" y estara sujeto a las penalidades indicadas en el mismo apartado.



Cantidades limites de Materiales bituminosos:

- Imprimacién simple 0,8 a 1,5 L/m2 de (EM-1)
- Imprimacion reforzada 1,5a2,0L/m2 de (EM-1 0 EM-2)
- Riego de liga 0.5a0.8 L/Im2 (ER-2)

Cantidades limites de materiales aridos: Cantidad de arena para imprimacion reforzada sera de
3 a 8 litros/m2.
Las cantidades definitivas para riegos de materiales bituminosos y arena en el caso de

imprimacion reforzada, seran indicadas por la Inspeccién de obra.

2.412.3 - EQUIPO:

Los elementos a utilizar: barredora mecanica con soplador, distribuidor mecanico de material
bituminoso, equipo de calentamiento de materiales bituminosos, rodillo neumatico multiple y
unidades menores, cumpliran con lo establecido bajo el Apartado Equipo de la especificacién

que rige la construccion del tratamiento de carpetas bituminosas.

2.4.12.4 - CONSTRUCCION:

Acondicionamiento Final de la Base a Imprimar: La sub-base o base del pavimento debera
encontrarse en iguales condiciones en que fue aprobada en el momento de la finalizacion de
sus operaciones constructivas, para poder realizar esta verificacion, el Contratista con la
anticipacion conveniente, debera solicitar a la Inspeccién la autorizacién correspondiente. El
contenido de humedad de los 5 cm. superiores de la capa que recibira el riego de imprimacion,
sera el indicado en las especificaciones complementarias o el indicado por la Inspeccion de
obra.

Barrido y soplado de la base o carpeta: La base o carpeta a regar debera ser cuidadosamente
barrida y soplada en forma tal de eliminar practicamente de ella el polvo y todo material suelto.
Las operaciones de barrido y soplado mecanico deberan ser complementadas cuando fuese
necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la superficie a
tratar, polvo proveniente de las banquinas o de algun desvio préximo, se subsanara este
inconveniente regando con agua las zonas que corresponda. Los gastos que demanden estos
riegos de agua, estaran a cargo exclusivo del Contratista.

Aplicacién del material bituminoso:

a) Antes de efectuarse la aplicacion del material bituminoso se delimitara perfectamente la

zona a regar. No se permitira que en momento alguno se agote el material bituminoso del
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distribuidor al final de una aplicacién. Con el objeto de obtener juntas netas, al comienzo y al
final de cada aplicacion, se colocara en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en
suficiente longitud como para que sobre las mismas se inicie y finalice el riego cuando el
distribuidor se desplaza a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego unitario que se
propone.

b) Previo a la ejecucion del riego debera probarse fuera de la obra la uniformidad del mismo,
controlando todos los picos de la barra distribuidora asi como la bomba impulsora, todas las
partes vitales para un buen riego se limpiaran con solvente al final de cada jornada.

c) Las cantidades de material bituminoso a aplicar seran fijadas por la Inspeccion. Las
aplicaciones inferiores de un 20% (veinte por ciento) a las fijadas no seran aprobadas y las
cantidades aplicadas superiores a las fijadas por la Inspeccion que excedan en 20% ( veinte

por ciento) no seran abonadas.

Clausura y librado al transito:

a) Efectuada la aplicacion del material bituminoso en una dada seccion, la misma sera
mantenida cuidadosamente cerrada al transito durante un plazo cuya duracion establecera la
Inspeccion en cada caso, en forma de permitir que durante ese periodo, el material imprimador
haya penetrado y secado convenientemente. A tal fin el Contratista tomara las medidas
necesarias para que dicha clausura sea efectiva.

b) Cuando como consecuencia de las pequefas depresiones existentes en la base imprimada,
el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso, debera ser
eliminado. A tal efecto, en cuanto el imprimador hubiere penetrado y secado en el resto de la
base, la imprimacién sera librada al transito normal o artificial, en forma de que las ruedas de
los automotores distribuyan el exceso de material acumulado. Previamente la Inspeccién
determinara si las ruedas de los vehiculos adhieren al material de la base, produciendo
desperfectos, en cuyo caso se suprimira por completo el transito, procediéndose a distribuir el
exceso de imprimador con cepillo de mano. En ningun caso se admitira distribucion de arena
para absorber el exceso de material bituminoso.

¢) Cumplido el plazo minimo establecido, la imprimacién sera sometida al transito automotor
por un periodo de dias que fijara la Inspeccién, pero que en ningun caso excedera de treinta
(30). Cuando el transito fuera insuficiente, a juicio de la Inspeccion, el Contratista estara
obligado a pasar a su cargo el rodillo neumatico multiple un numero de veces tal, que sobre
cada franja de imprimacion cubierta por el mismo, actiue un numero de veces igual a cinco (5).
d) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado para que la imprimacién esté bajo

transito, el Contratista debera clausurar nuevamente la seccién imprimada en forma efectiva,
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hasta tanto se ejecute el tratamiento bituminoso superficial. La Inspeccion podra unicamente
eximir al Contratista de esta obligacién en casos especiales y autorizandolo a ello por escrito.
Todos los desperfectos que se produjeran sobre la base imprimada sometida a la accién del
transito después de transcurrido el plazo fijado por la Inspeccion para que la imprimacion
estuviera sometida al mismo, deberan ser reparados de inmediato; los gastos que estas

reparaciones representen, estaran exclusivamente a cargo del Contratista.

Desvio del transito: La imprimacion se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso en
todo el ancho de la base por cada aplicacion. Durante el tiempo que la seccién imprimada deba
permanecer clausurada al transito, el desvio del mismo, sera por las banquinas, zonas
adyacentes a la calzada o caminos auxiliares. Cuando se utilicen las banquinas, deberan
habilitarse ambas, cada una para un solo sentido de transito. Los desvios que se utilicen seran
condicionados a fin de permitir un transito seguro y sin inconvenientes, estando los gastos que
se originen por este concepto. a cargo exclusivo del Contratista.

Ejecucion de la Imprimacion por Mitades: Si a juicio de la Inspeccion, no fuese posible utilizar
desvios en algunas secciones, aquella autorizara por escrito al Contratista con caracter de
excepcion, que la imprimacion se efectde por mitades de calzada, lo que permite que el transito
utilice una de ellas. Una vez desaparecida la causa que impide el desvio del transito, debera
volverse, a trabajar en la forma normal especificada en el parrafo anterior.

Precauciones con el Transito y Peatones: El Contratista debera tomar las precauciones
necesarias con barreras y sefales para evitar el pasaje del transito y peatones sobre la
imprimacion fresca.

Reparacion de Depresiones y Baches: Después de rodillada la imprimacion, las depresiones o
baches producidos se reparara por cuenta y cargo del Contratista con material premezclado

bituminoso, el cual debera ser aprobado previamente por la Inspeccion.

2.4.12.5 - LIMITACIONES IMPUESTAS POR EL CLIMA:
Los trabajos de imprimacion bituminosa aqui detallados no podran llevarse a cabo cuando la

temperatura a la sombra sea inferior a 10°C o durante periodos lluviosos.

2.4.12.6 - ENSAYOS DE LABORATORIO:

Costo de las Pruebas y Ensayos: Las muestras de materiales bituminosos se tomaran en
campafa y transportaran al Laboratorio oficial que indique la Inspeccion para su ensayo. Los
gastos de envase, embalaje, transporte y ensayos correran por cuenta del Contratista.

Muestras: Las tomas de muestras para control de calidad se realizaran en un todo de acuerdo



a lo establecido en la seccidon "Materiales Bituminosos".

2.4.12.7 - CONDICIONES ADICIONALES PARA LA RECEPCION:
Cada veinticinco metros (25 m.) se llevara a cabo el control de ancho de la zona regada, no

tolerandose ninguna diferencia en defecto con respecto al ancho establecido.

2.4.12.8 - CONSERVACION:
Definiciones: Consistira en el mantenimiento en perfectas condiciones de las superficies
imprimadas y la reparacion inmediata de cualquier falla que se produjese. Dicho trabajo no

recibira pago alguno por este concepto de conservacion.

Equipos y Materiales: El Contratista debera disponer en obra de los elementos de equipo y

Materiales que permitan efectuar la conservacion efectiva del trabajo ejecutado.

2.4.13 - EJECUCION DE CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO:
Para la ejecucién de carpetas tipo concreto asfaltico rige el Pliego General de Condiciones y

Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., afio1994.

2.4.13.1 - DESCRIPCION:
Estos trabajos consistiran en la ejecucion de carpetas asfalticas de TRES (3) cm de espesor,
formadas por una capa preparada en caliente, empleando cemento asfaltico y los agregados

que se describen a continuacion:

- Agregado grueso.
- Agregado fino.
- Arena silicea.

- Relleno mineral.

Los mismos pueden ser obtenidos por trituracion de rocas sanas o del zarandeo de gravas.
Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos
bituminosos existentes debidamente reparados ya sea mediante bacheo o sellado siempre que

su estado general lo permita.

Para el caso de los “Mejoramientos de Calzada Asféltica existente” los trabajos consistiran en



la ejecucién de carpetas asfalticas de DOS (2) cm de espesor, formadas por una capa
preparada en caliente, empleando cemento asfaltico y los agregados que se describiron con

anterioridad.

2.4.13.2 - METODO CONSTRUCTIVO:
Rige lo dispuesto en la Seccion N-I titulo N-1-1 del Pliego General de Condiciones vy
Especificaciones Técnicas mas usuales - 1994 - de la Direccién Nacional de Vialidad en lo

referente a la ejecucion de bases y carpetas tipo concreto asfaltico.

2.4.13.3 - MATERIALES:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo se debe cumplir lo
siguiente:

Plasticidad: Sobre la fraccion que pasa el tamiz 420 (N° 40) el indice de Plasticidad sera menor
o igual al 4% (Ip 4%). El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se
toma por cuarteo una muestra comprendida entre 1 kg y 1 1/2 kg., se tamiza el material en
seco por el tamiz N° 40, el material retenido en este tamiz, se lava sobre el mismo, con la
menor cantidad de agua posible. Se recibe el material que paso6 por el tamiz N° 40 tanto por via
seca Yy por via humeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar s6lo por
secado en estufa a temperatura menor de 60°C, no debiendo ser eliminada por ningun otro
medio, cuando la muestra se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el
limite liquido debera procederse al ensayo segun los procedimientos corrientes establecidos en
las Normas VN-E 2 y 3/65.

Relacion via secalvia humeda del pasa tamiz N° 200: Si el material que pasa el tamiz N° 200
por via humeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la cantidad de material
librado por el tamiz N° 200 en seco debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.

Equivalente de arena: El material librado por el tamiz N° 4, previo mortereado del retenido en
dicho tamiz empleando un mango de goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma
VN-E-10-67 debera tener un "Equivalente de Arena" mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituracion como componente de la mezcla asfaltica en caliente.
Yacimiento de agregados locales: Los agregados petreos locales y los suelos seran extraidos
de yacimientos elegidos por el Contratista. Siendo por cuenta del mismo la ubicacion, estudios,
derechos de paso y explotacién, destapes, zarandeos, trituracion, excavacion, carga,

transporte y descarga en los lugares de acopio o utilizacién, no recibiendo por ello pago directo



alguno.

Acopio de Materiales:. Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo
con las exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones. Los
lugares de emplazamiento para acopios presentaran una base limpia, libre de yuyos, malezas y
residuos y firmemente compactada.

Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se preve segregacion de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior a 1,50 metros. Si
los acopios se realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan
mezclas. NO se permitira el empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales
extrafos. La descarga del acopio de todo material se realizara sobre la base preparada, siendo
luego acomodado mediante topadora. En ningun caso se admitira la descarga fuera de la base
antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad sobre la

base de acopio.

2.413.4 - TOMA Y REMISION DE MUESTRAS:

Agregados petreos: los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se
explotan expresa y directa o indirectamente por el Contratista, se designan como "materiales
locales". Estos materiales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacion
0 acopio en obra.

Los materiales que no responden a la definicion de "Materiales locales" se distinguen con el
nombre de "Materiales comerciales".

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en pilas separadas, a tal efecto se
considerara como tamiz de corte el 3/8" o0 el N° 4.

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si
la Inspeccion lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria.

El ensayo de desgaste "Los Angeles" se realizara cada vez que lo decida la Inspeccion.

Se tomaran muestras de materiales para ser ensayados por duplicado, una por cada jornada
de trabajo, antes de ser utilizada.

El peso de cada muestra no sera menor de lo indicado en el siguiente cuadro:

TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO PESO DE CADA MUESTRA

9,5 mm.(3/8) o menos 1 kg.



9,5 mm.(3/8") a 19 mm.(3/4") 2,5 kg.
19 mm.(3/4")a 38 mm.(1 1/2") 10 kag.
38 mm.(1 1/2")a 76 mm.(3") 25 kg

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas las muestras
para las verificaciones (cantidad de material o de traccién suministrada por cada alimentador y
granulometria) se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio debiendo
realizarse, como minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000 Tn. o
por jornada de trabajo.

En el caso de que las proporciones no sean correctas, el Contratista debe corregir las
aberturas de los predosificadores siguiendo las indicaciones de la Inspeccién. Si los ensayos
granulométricos dan por resultado que una o varias fracciones no cumplen con los limites de
variacion admisibles propuestos por el Contratista, al presentar la "Férmula para la mezcla en
obra", no permitiendo obtener la mezcla especificada, el material o los materiales afectados
deberan ser retirados de la obra.

Ademas por cada 1.000 Tn. de mezcla o jornada de trabajo seran extraidas muestras de los
silos en caliente para verificar las proporciones del paston y para proceder al control de rutina

de la granulometria de la mezcla.

2.4.13.5 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla
bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida anticipacion, la aprobacién de la
"Férmula para la mezcla en obra" que obligatoriamente debe presentar, con la cual se cumplen
las exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No podra iniciarse el
acopio de materiales hasta tanto la férmula de obra sea aprobada. No dara derecho a
ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa
obligacion del Contratista. Debera presentar dosajes Marshall completos, que demuestren el
mejor uso de los materiales propuestos. En dicha "Féormula" se consignara la granulometria de
cada uno de los agregados petreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los
agregados petreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno
mineral si se requiere y el ligante bituminoso. Consignara ademas la granulometria de la
mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluiran: desgaste Los Angeles,
Clasificacion Mineraldgica, Adherencia, Absorcion, Pesos Especifico Aparente, Peso Especifico

Seco y Peso Especifico de los Agregados Saturados, adjuntra las necesarias muestras de los



materiales a utilizar, a efectos de que la Inspeccion verifique los resultadosde los ensayos.Si la
férmula presentada fuera aprobada por la Inspeccion, el Contratista estard obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria
en ellas fijadas, con las siguientes tolerancias: Mas o menos 0,25% para el material bituminoso;
mas o menos 4% para las cribas y tamices de la de mayor abertura, hasta 4,8 mm. (N°4)
inclusive, mas o menos 3% para los tamices 2,4mm. (N°8) a 149u (N°100) ambos incluidos,
mas o menos 2% para el tamiz 74u (N°200). Esas tolerancias definen los limites
granulometricos a emplear en el trabajo, los cuales se hallaran a su vez entre los limites
establecidos en la especificacion correspondiente. Conjuntamente con la presentacion de la
férmula para la mezcla en obra, el Contratista debera someter a consideracion los limites de
variacion admisibles de los distintos agregados que formaran parte de la mezcla. La faja de
variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales
a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicién debera ser rechazado, a tal efecto,
se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material acopiado, en tal caso la
Inspecciéon no medira ni certificara los correspondientes acopios. Cuando se trate de materiales
preparados en caliente, la férmula deberd ademas asegurar la obtenciéon de un producto que
responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de
calidad de mezcla de obra descripta en N-lI 5.11 y especificacion complementaria (del Pliego
Gral. de Esp. Téc. De la DNV). Segun ensayo Marshall descripto en la Norma de Ensayo

Marshall VN-E.9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes requisitos:

Numero de golpes por cada cara de la probeta. Para concreto asfaltico: 75

b) Fluencias: 2,0 a 4,5 mm.

c¢) Vacios:

- Para base de concreto asfaltico: entre 4 % y 7 %.

- Para carpeta de concreto asfaltico: entre 3% y 5%

Calculado en base al peso especifico efectivo de la mezcla de arido( Metodo de Rice).

d) Relacion betun-vacios:

- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.

- Para carpeta de concretoasfaltico: entre 70% y 80%.



e) Relacion C/Cs:

- Para base y carpeta: Menor o igual a 1.

Siendo:

C - Concentracién en volumen de "Filler" en el sistema filler betin ( considerandose "filler" a la

fraccion de la mezcla de aridos que pasa el tamiz IRAM o ( N° 200).

Cs- concentracion critica del "filler".

f) Estabilidad:

- Para Carpeta de concreto asfaltico, minimo: kg.700.

g) Relacion estabilidad-fluencia:

- Para base de concreto asfaltico, minimo: 1.900 kg/cm.

- Para carpeta de concreto asfaltico, minimo: 2.100 kg/cm.

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias

minimas.

h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E
9-67 y su complementaria.

i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo
establecido en la Seccion E-IV" Ensayo de Compactacion- inmersién" para medir la pérdida de
estabilidad Marshall debida a efectos del agua sobre mezclas asfalticas. Si durante la ejecucién
de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta condicion, el Contratista estara obligado

a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el resultado exigido:

-Cambiar el agregado pétreo.
-Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.

-Incorporar mejorador de adherencia.



Los gastos que demande la adopcion de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta
del Contratista.

Cualquiera sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas
exigencias relativas a la mezcla. En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a

la aprobacion de la Inspeccién la formula de obra, en la forma antes descripta.

2.4.13.6 - MAQUINA MEZCLADORA FIJA:
En los dosificadores de material en frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de
agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos o mas fracciones granulométricas,

se exigira una tolva para cada fraccion.

2.4.13.7 - MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA:
Se utilizara para la colocacion de las capas de material bituminoso, una maquina terminadora

con control electrénico de espesor y direccion.

2.4.13.8 - ESTABILIDAD, FLUENCIA Y PORCENTAJES DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN
CALIENTE:

El control de calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadora,
por cada 500 Tn o fraccion, ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente despues
de mezclado, a razén de una por cada 500 Tn. Sobre estos materiales se realizaran los

siguientes ensayos:

a) Muestras de material sobre camion. Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la
Norma de Ensayo VN-E 9.86 apartado 9.8 Control de Produccién. El numero de golpes por
cara sera el que se indica en esta especificacion complementaria.

b) Muestras de material distribuido por la terminadora. Sobre cada juego de tres muestras se

realizara el ensayo de extracciéon de betun y granulometria de los agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueran distintos a los previstos por las
Especificaciones o0 no respondieran a la "Férmula de Obra", el Contratista estara obligado a
corregir los procedimientos de incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24
horas; cumplido ese plazo, la Inspeccidén podra suspender los trabajos hasta que se efectuen
las correcciones.

- No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos
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ensayos un valor inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su
cuenta el material rechazado. El descuento del area rechazada se efectuara sobre las
cantidades computadas como se indica en N-I7.2 y se calculara multiplicando dicha area por el
espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de acuerdo
con la tabla que va en el inciso b) de N-I 5.8.

-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad especificada, se suspendera la
preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la formula o el

procedimiento de trabajo, segun corresponda.

2.4.13.9 - RE-ENCARPETADO:

Para la ejecucién del re-encarpetado se deberan realizar los siguientes trabajos:

a) En los sectores donde, a criterio de la inspeccion, sea necesario, se debera ejecutar un
bacheo previo a la ejecucién del re-encarpetado, a fin de mejorar la superficie de base para la
nueva carpeta, la cual debera quedar en condiciones éptimas de terminacion y nivelacion. para
esto se realizara limpieza, aserrado y extraccion del material sobrante, compactacion de la
base, riego de imprimacién y colocacién del concreto asfaltico en caliente que finalmente sera

compactado con los equipos correspondientes.

b) Una vez efectuadas las tareas de bacheo previo, y realizada la correspondiente
limpieza de toda la superficie de trabajo las se procedera a la ejecucion del riego de liga y de la

carpeta de rodamiento segun especificaciones del item: carpeta de concreto asfaltico.

2.4.14 - INSTALACIONES EXISTENTES:
Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran danos o roturas en
instalaciones existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas,

cunetas, banquinas, cordones, semaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacién

existente en la zona de trabajo, su reparacién sera por cuenta exclusiva del Contratista, no

teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las reparaciones, el
Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el

Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate.- Previo a la
colocacion de la carpeta se realizara la correccion de las bocas de cloacas y braseros de redes
de agua.

2.4.15 - ERRADICACION DE ARBOLES

Descripcion:



El Contratista debera efectuar la erradicacion de arboles de distintas especies y tamafios
implantados dentro del perimetro de la obra, que interfieran el libre desarrollo del proyecto.

El Contratista, previo a proceder a la erradicacion de las especies sefialadas, debera contar
con autorizacion expresa de la Inspeccidn, quien identificara y ratificara en obra los arboles
a erradicar.

El Contratista debera realizar la erradicacion, cargar, transportar y descargar en los depésitos
que indique la Inspeccién la madera que obtenga de la erradicacién de arboles. Estas tareas

seran a exclusiva cuenta y cargo de la Contratista.

Procedimiento a usar y precauciones:

El procedimiento de erradicacion de forestales sera el que la practica habitual requiere. De ser
necesario, primero se cortaran las ramas mas elevadas para reducir el volumen y peso del
arbol; antes de cortarlas seran sujetadas debidamente con riendas (de acero o sogas) y luego
se deslizaran hacia abajo con sumo cuidado a efectos de no ocasionar dafos a viviendas,
alumbrado publico, etc.

Si finalizada la operacion anterior, en razén del volumen de la especie o de otra circunstancia,
no fuera posible erradicar el arbol de raiz se procedera a efectuar su corte a una altura no
mayor de 0,30 mts. contada desde el nivel del suelo.

La eliminacion del tocén subyacente debera efectuarse a continuacion. Para ello se excavara a
su alrededor a la profundidad necesaria para poder proceder al corte de las raices mas
gruesas. Posteriormente mediante el uso de un tractor o de algun otro elemento de traccion se
procedera mediante tiro a la extraccion de aquel.

Los huecos dejados por los tocones, deberan ser rellenados y compactados adecuadamente,
de acuerdo a instrucciones de la Inspeccion.-

LA CONTRATISTA DEBERA REPONER DOS ESPECIES ARBOREAS POR CADA UNO
ERRADICADO, LAS ESPECIES A PROVEER SERAN ADECUADAS AL ARBOLADO
PUBLICO, Y SERAN INDICADAS POR LA INSPECCION SU COLOCACION Y ESPECIE.

La Empresa contratista debera observar la mayor precaucién durante el desarrollo de las
tareas de corte y erradicacion de arboles, de manera de no causar ningun dafo a bienes o
cosas de terceros, en particular viviendas y/o cultivos; asimismo de ser necesario, debera
arbitrar durante el proceso el corte de circulacion de peatones y vehiculos.

Debera prestarse especial cuidado a efectos de no causar perjuicios a instalaciones de
servicios, tanto aéreas como subterraneas (redes de energia, alumbrado, telefénicas, gas,
cloacas, etc.) por ejecucién incorrecta de las tareas de corte y erradicacion, por no haber
tomado los recaudos correspondientes durante su realizacion o por falta de ubicacion exacta

previa de las citadas instalaciones.



Cualquier dano ocasionado, obligara a la Empresa a su reparacion inmediata. Los gastos que
demanden las reparaciones provisorias o definitivas efectuadas por La Empresa o por la
Reparticion a la cual pertenece el servicio dafiado, seran a exclusiva cuenta y cargo de la

Contratista.



