



## NOTA ACLARATORIA N° 4

### EXPTE: 3338 - OPP - 2.023

## OBRA: "CONSTRUCCION CALZADA CON CONCRETO ASFALTICO, ZONA CENTRO, 2DA ETAPA- LA PAZ"

Mediante la presente se procede a dar respuesta a las consultas recibidas.

- 1- La superficie a cotizar es 28950 m2
- 2- De las diferencias observadas en la planilla adjunta en Aclaratoria N°2 se desprenden las siguientes correcciones:
  - a- En Calle Chañar se reencarpetarán 320 ml
  - b- En Calle Mitre se trabajará en una longitud total de 320 ml (donde se realizaran trabajos de movimiento de suelo en la superficie completa y carpeta asfáltica en 125,35 ml
  - c- La Longitud de Calle Maipú ha sido rectificada a 850,4 ml
  - d- La Longitud de Calle Caldén ha sido rectificada a 56 ml

#### RELEVAMIENTO ASFALTO SEGUNTA ETAPA BOGGERO

| CALLE   | LONGITUD | ANCHO | M2 MOVIMIENTO SUELO | M2 RIEGO     | M2 CARPETA 3 CM | OBSERVACIONES |
|---|----------|-------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|
| J. A. MAZA (Entre Independencia y Maipú)                | 105      | 8,7   | 913,5               | 913,5        | 913,5           |               |
| Prolongación Maipú (entre J A Maza y Mitre)             | 850,4    | 10    | 8504                | 8504         | 8504            |               |
| BONZANO (Entre Independencia y Maipú)                   | 120      | 8     | 960                 | 960          | 960             |               |
| CALLE PLAZA COSTADO NORTE (entre Independencia y Maipú) | 100      | 10    | 1000                | 1000         | 1000            |               |
| MITRE (Chañar al Este)                                  | 320      | 10    | 3200                | 1253,5       | 1253,5          |               |
| CALDEN  | 56       | 6     | 336                 | 336          | 336             |               |
| ALPATACO  | 129      | 8     | 1032                | 1032         | 1032            |               |
| ALGARROBO   | 441      | 9     | 3969                | 3969         | 3969            |               |
| PIQUILLIN   | 100      | 9     | 900                 | 900          | 900             |               |
| RETAMO  | 160      | 8     | 1280                | 1280         | 1280            |               |
| TOMILLO   | 180      | 8     | 1440                | 1440         | 1440            |               |
| JARILLA   | 320      | 8     | 2560                | 2560         | 2560            |               |
| CHAÑAR  | 320      | 10    |                     | 3200         | 3200            |               |
| CALLE ANCHA (Entre Chañar y Entrada Paez)               | 285,55   | 10    | 2855,5              | 1602         | 1602            |               |
| <b>TOTAL</b>  |          |       | <b>28950</b>        | <b>28950</b> | <b>28950</b>    |               |

La presente Nota Aclaratoria N°4 deberá incorporarse a la documentación licitatoria.

**SONIA LAMBAS**  
Directora de Obras  
Públicas y Privadas  
Municipalidad de La Paz